
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA - BAHIA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

  

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011604/2026 

 

CONCORRÊNCIA Nº 005/2026 

 

MODALIDADE: Concorrência - Forma Eletrônica 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09:00 horas do dia 30/04/2026 até às 08:00 horas do 

dia 15/05/2026. 

 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:00 horas do dia 15/05/2026. 

 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário Oficial de Brasília/DF. 

 

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DAS PROPOSTAS E SESSÃO DE DISPUTA: 

As propostas serão recebidas e a sessão de disputa ocorrerá exclusivamente por meio eletrônico no 

endereço: https://www.bnc.org.br  

 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 

OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ, NO MUNICÍPIO DE 

CANARANA/BA conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos. 

 

Regência legal: Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Instrução Normativa SEGES/ME Nº 

73/2022 e demais normas pertinentes à matéria. 

 

Modo de Disputa: FECHADO e ABERTO, conforme art. 56, da Lei nº 14.133/2021, 

proporcionando maior competitividade à licitação mediante combinação das vantagens de ambos os 

sistemas, iniciando-se com propostas fechadas que serão abertas e ordenadas para posterior etapa de 

lances sucessivos, exclusivamente por meio eletrônico. 

 

Critério de julgamento: Menor Preço Global, nos termos do art. 33, inciso I, da Lei nº 

14.133/2021. 

 

Regime de execução: Empreitada por preço global, nos termos do art. 46, inciso II, da Lei nº 

14.133/2021. 

 

Prazo de execução: 10 (dez) meses, contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço. 

 

Prazo de vigência contratual: 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do contrato, 

compreendendo o prazo de execução e os prazos para recebimentos e trâmites administrativos 

finais. 

 

Orçamento estimado: Sigiloso, nos termos do art. 24 da Lei nº 14.133/2021, visando potencializar 

a competitividade entre os licitantes e impedir que as propostas se concentrem próximas ao valor 

estimado pela Administração. 
 

https://www.bnc.org.br/


 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Estado da Bahia, através do Agente de 

Contratação, designado mediante Decreto nº 352/2026, torna público para conhecimento dos 

interessados que realizará procedimento licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA 

ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, sob o regime de 

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, conforme as condições estabelecidas neste Edital e seus 

anexos. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ, NO MUNICÍPIO DE CANARANA/BA, 

conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos. 

 

1.3. O prazo de execução dos serviços será de 10 (dez) meses, contados a partir da data de emissão da 

Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado nas hipóteses taxativamente elencadas na Lei nº 

14.133/2021, desde que devidamente justificado e autorizado pela autoridade competente. 

 

1.4. O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do contrato, 

compreendendo o prazo de execução, o período necessário para os recebimentos dos serviços e o prazo 

para entrega da documentação final pertinente. 

 

1.5. A execução do objeto adotará o regime de empreitada por preço global, conforme disposto no art. 

46, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, sendo o pagamento realizado com base no cumprimento de etapas 

ou metas, em estrita observância às especificações técnicas e quantidades estabelecidas na planilha 

orçamentária. 

 

1.6. A execução da obra de reforma e ampliação da Praça da Matriz, no Município de Canarana/BA, tem 

por objetivo promover a requalificação de importante espaço público de convivência, lazer e circulação, 

enfrentando as deficiências atualmente existentes quanto à funcionalidade, acessibilidade, segurança, 

conforto e adequado aproveitamento urbano da área contemplada. Busca-se, com isso, assegurar 

melhores condições de uso do equipamento público pela população, inclusive por crianças, idosos, 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, mediante a melhoria da infraestrutura existente, a 

ampliação dos espaços de permanência e a adequação dos elementos urbanos que compõem a praça. A 

intervenção também contribuirá para o fortalecimento da convivência comunitária, para a valorização do 

entorno urbano e para a preservação do patrimônio público municipal, permitindo que a Praça da Matriz 

continue exercendo sua função social como local de encontro, lazer, circulação, atividades culturais, 

religiosas, institucionais e demais manifestações próprias da dinâmica local. Ademais, a obra concorre 

para o ordenamento urbano, para a qualificação estética e funcional do centro da cidade, para a melhoria 

da qualidade de vida da população e para a ampliação da atratividade dos espaços públicos municipais, 

além de produzir reflexos positivos na dinâmica socioeconômica local, inclusive com potencial de 

geração de emprego e renda, conforme demonstrado no Estudo Técnico Preliminar. 

 

1.7. O objeto encontra-se minuciosamente descrito e caracterizado no Termo de Referência, Memorial 

Descritivo e demais anexos deste Edital, que vinculam as partes e constituem parte integrante e 

indissociável do instrumento convocatório, devendo ser integralmente observados pelos licitantes na 

elaboração de suas propostas. 

 

2. DO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (PNCP) 

 



 

 

2.1. DA PUBLICIDADE DOS ATOS LICITATÓRIOS  

 

2.1.1. Em estrita observância ao disposto no art. 55, inciso II, alínea "a", da Lei Federal nº 14.133/2021, 

o presente instrumento convocatório e seus anexos serão divulgados no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP), observando-se o prazo mínimo legal entre a data de divulgação e a data fixada para a 

realização da sessão pública de disputa, assegurando-se, destarte, a ampla competitividade e o princípio 

constitucional da publicidade dos atos administrativos.  

2.1.2. Constitui pressuposto de eficácia do presente procedimento licitatório a tempestiva e adequada 

publicação do instrumento convocatório no PNCP, devendo o extrato respectivo conter os elementos 

essenciais à identificação do certame, notadamente o objeto licitado, o critério de julgamento, o modo de 

disputa, o regime de execução, a data e horário da sessão pública, bem como o endereço eletrônico da 

plataforma utilizada.  

 

2.1.3. Os pedidos de esclarecimentos, as impugnações e respectivas respostas, as modificações 

editalícias, as retificações, os adiamentos, as suspensões, as revogações, as anulações e demais 

alterações supervenientes serão, igualmente, publicadas no Portal Nacional de Contratações Públicas 

(PNCP), sem prejuízo da utilização de outros meios de divulgação previstos na legislação vigente. 

 

2.2. DA PUBLICIZAÇÃO DOS ATOS CONTRATUAIS  

 

2.2.1. A eficácia jurídica do instrumento contratual decorrente da presente licitação e de seus eventuais 

aditamentos fica condicionada à publicação de seu extrato no Portal Nacional de Contratações Públicas 

(PNCP), em conformidade com o preceptivo insculpido no caput do art. 94 da Lei Federal nº 

14.133/2021.  

 

2.2.2. O extrato do contrato será publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) no 

prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de sua assinatura, devendo conter, no mínimo, a 

identificação do instrumento, das partes, do objeto, do valor, do prazo de vigência e das condições de 

pagamento, em observância ao princípio da transparência administrativa.  

 

2.2.3. As informações referentes à execução contratual, incluídos empenhos, notas fiscais eletrônicas, 

liquidações e pagamentos, bem como eventuais sanções administrativas, serão divulgadas no Portal 

Nacional de Contratações Públicas (PNCP), em consonância com o § 3º do art. 94 da Lei Federal nº 

14.133/2021.  

 

2.2.4. Os aditivos contratuais, as apostilas, os termos de rescisão e outros instrumentos relativos à 

modificação, extinção ou suspensão da avença serão publicados integralmente no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP), no mesmo prazo previsto no item 2.2.2., como conditio sine qua non 

para a produção de seus regulares efeitos jurídicos. 

 

2.3. DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES  

 

2.3.1. A publicação realizada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) não substitui a 

publicação em diário oficial das informações que a legislação vigente determine como de publicação 

obrigatória neste veículo, conforme disposto no § 1º do art. 54 da Lei Federal nº 14.133/2021.  

 

2.3.2. Os atos praticados e os documentos produzidos pela Administração relacionados à presente 

contratação permanecerão acessíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) pelo período 

mínimo de 5 (cinco) anos, contados da data de sua publicação, sem prejuízo das obrigações arquivísticas 

previstas em legislação específica.  

 



 

 

2.3.3. Incumbe exclusivamente à Administração Pública contratante a responsabilidade pela publicação 

tempestiva dos atos e informações referentes ao procedimento licitatório e à contratação dele decorrente 

no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), não se eximindo, contudo, o particular contratado 

do dever de colaboração para o cumprimento desta obrigação legal. 

 

3. DO VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL 

 

3.1. DO CARÁTER SIGILOSO DO ORÇAMENTO ESTIMADO  

 

3.1.1. Em consonância com o disposto no art. 24 da Lei Federal nº 14.133/2021, o valor previamente 

estimado para a presente contratação será mantido em sigilo até o término da fase competitiva do 

certame, revelando-se apenas quando da negociação com o licitante provisoriamente classificado em 

primeiro lugar, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações 

necessárias à elaboração das propostas.  

 

3.1.2. A adoção do orçamento sigiloso fundamenta-se na premissa de potencialização da competitividade 

entre os proponentes, evitando o indesejável fenômeno da convergência artificiosa das propostas em 

patamar próximo ao valor referencial estimado pela Administração, assegurando, destarte, a obtenção de 

condições comerciais mais vantajosas para o erário municipal.  

 

3.1.3. O orçamento estimado, não obstante seu caráter sigiloso durante o iter procedimental competitivo, 

encontra-se disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno, em 

irrestrita observância aos princípios da publicidade administrativa e da transparência na gestão fiscal, 

consoante expressamente autorizado pelo art. 24, I da Lei nº 14.133/2021. 

 

3.2. DA METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL  

 

3.2.1. A composição do valor global estimado para a presente contratação foi elaborada mediante 

criteriosa aplicação de metodologia técnica que contemplou o levantamento de todos os serviços, 

insumos e respectivas quantidades necessárias à plena execução do objeto, em conformidade com o 

Termo de Referência e o Memorial Descritivo.  

 

3.2.2. O orçamento referencial foi estruturado com base nos preços unitários extraídos dos seguintes 

sistemas oficiais de referência de custos: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Construção Civil – SINAPI, referência 09/2025 e ORSE, referência 09/2025, sem encargos, observando-

se, na elaboração do orçamento, os parâmetros técnicos aplicáveis e a utilização de referências 

compatíveis com a natureza dos serviços e com a realidade da contratação. 

 

3.2.3. Aos custos diretos apurados foi acrescida a taxa de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de 

24,22%, calculada em conformidade com os parâmetros referenciais estabelecidos pelo Tribunal de 

Contas da União no Acórdão nº 2622/2013-Plenário e conforme detalhamento no Anexo II - SINAPI, 

contemplando todos os tributos, encargos sociais, administração central, seguros, imprevistos e lucro da 

empresa. 

 

3.3. DOS CRITÉRIOS PARA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS  

 

3.3.1. A aferição da exequibilidade e da conformidade da proposta mais bem classificada far-se-á a partir 

da compatibilidade do preço global ofertado com o valor global estimado para a contratação, bem como 

da adequação dos preços unitários propostos em relação aos respectivos valores constantes do orçamento 

estimado, nos termos do que preconiza o art. 59, §4º, da Lei nº 14.133/2021.  

 



 

 

3.3.2. Não serão aceitas propostas cujos valores unitários ou global sejam superiores aos respectivos 

valores estabelecidos no orçamento estimado pela Administração, tampouco aquelas que, 

manifestamente inexequíveis (considerando-se como tais aquelas inferiores a 75% do valor orçado pela 

Administração ), não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove 

que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são 

compatíveis com a execução do objeto.  

 

3.3.3. Na análise da aceitabilidade dos preços unitários, será admitida a apresentação de preços unitários 

superiores aos constantes do orçamento estimado em até 10% (dez por cento), desde que o preço global 

da proposta permaneça inferior ao valor máximo aceitável definido pela Administração.  

 

3.3.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e 

cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor 

da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis, nos termos do art. 98 da Lei Federal nº 

14.133/2021, conforme detalhado no item 16.6 deste Edital. 

 

3.4. DA DIVULGAÇÃO POSTERIOR DO ORÇAMENTO ESTIMADO  

 

3.4.1. Após a fase competitiva do certame, o orçamento estimado e, se for o caso, o preço máximo 

aceitável para a contratação serão tornados públicos, passando a integrar o instrumento contratual 

eventualmente firmado, em homenagem aos princípios da publicidade e transparência que norteiam a 

Administração Pública.  

 

3.4.2. A composição analítica do orçamento estimado, com o detalhamento das planilhas de 

quantitativos, preços unitários, encargos sociais, BDI e demais elementos formadores do preço global, 

será disponibilizada a qualquer interessado após o encerramento da fase competitiva, mediante 

solicitação formal dirigida ao Agente de Contratação ou diretamente no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP). 

 

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral do Município de Canarana/BA para o exercício de 2026, nas dotações 

abaixo discriminadas: 

 

UNIDADE: 1001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E 

TRANSPORTES 

 

ATIVIDADE: 2056 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (PRAÇAS, PARQUES, 

PRÉDIOS) 

 

ELEMENTO: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações // 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa 

Jurídica 

 

FONTE: 1.701.0000 

 

4.2. A presente contratação não se encontra contemplada em Plano Anual de Contratações (PAC), haja 

vista a sua não elaboração no âmbito do Município de Canarana/BA. Não obstante, a contratação 

mostra-se compatível com as leis orçamentárias municipais, sendo a disponibilidade orçamentária 

comprovada mediante Declaração do Ordenador de Despesas, na forma da legislação aplicável. 

 



 

 

4.3. A assinatura do contrato e a emissão da respectiva nota de empenho ficarão condicionadas à efetiva 

comprovação da existência de recursos orçamentários suficientes, sendo nulo de pleno direito o 

instrumento firmado sem o atendimento desta condição essencial, conforme disposto no art. 147 c/c art. 

150 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

4.4. Tratando-se de contratação com prazo de vigência que possa abranger mais de um exercício 

financeiro, as despesas correspondentes aos exercícios subsequentes serão custeadas com recursos 

alocados nos respectivos orçamentos, conforme previsão a ser incluída nas leis orçamentárias anuais 

vindouras, sendo que as notas de empenho complementares serão emitidas oportunamente, em 

observância ao princípio da anualidade orçamentária. 

 

4.5. Na hipótese de insuficiência orçamentária durante a execução contratual, a Administração adotará as 

medidas necessárias à suplementação da dotação indicada ou, quando cabível, promoverá a rescisão do 

contrato com fundamento no art. 147, inciso V, da Lei Federal nº 14.133/2021, assegurados os direitos 

da contratada quanto aos serviços já executados e aceitos. 

 

4.6. A execução financeira do contrato guardará estrita conformidade com o cronograma físico-

financeiro aprovado, sendo vedada a assunção de obrigações contratuais com execução diferida em 

exercício financeiro diverso daquele em que haja adequada e suficiente disponibilidade orçamentária, 

salvo se previamente empenhadas a conta do crédito próprio. 

 

5. DO CREDENCIAMENTO 

 

5.1. DO PROCEDIMENTO PRELIMINAR DE HABILITAÇÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO  

 

5.1.1. Em estrita observância ao disposto no art. 17, §2º, da Lei Federal nº 14.133/2021, a presente 

licitação será processada mediante utilização de recursos de tecnologia da informação, especificamente 

por intermédio do sistema eletrônico denominado https://www.bnc.org.br, acessível pelo endereço 

eletrônico correspondente, mediante o qual serão realizados os atos e procedimentos relativos ao 

certame.  

 

5.1.2. Para participação no procedimento licitatório em comento, faz-se mister que o interessado, pessoa 

jurídica, promova seu prévio credenciamento perante o provedor do sistema eletrônico supracitado. 

Referido credenciamento constitui ato jurídico preliminar, de natureza preparatória em relação ao 

certame, cujo aperfeiçoamento se operacionaliza mediante cadastramento da pessoa jurídica interessada 

e obtenção de chave de identificação e senha pessoal, estas últimas de caráter personalíssimo e 

intransferível.  

 

5.1.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica, por imperativo lógico-jurídico, a 

responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes ao procedimento licitatório. 

 

5.2. DOS REQUISITOS E FORMALIDADES PARA O CREDENCIAMENTO  

 

5.2.1. O processo de credenciamento será efetivado pela atribuição de chave de identificação e senha 

pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, obtida junto ao provedor do sistema mediante 

cadastramento prévio. Referido cadastramento compreenderá, no mínimo, a inserção das seguintes 

informações no sistema:  

 

a) Razão social, nome fantasia, CNPJ e endereço da pessoa jurídica;  

 

https://www.bnc.org.br/


 

 

b) Nome completo, CPF, RG, endereço residencial e função do representante legal da pessoa jurídica;  

 

c) Endereço eletrônico (e-mail) para recebimento das comunicações oficiais;  

 

d) Telefone de contato com DDD;  

 

e) Dados bancários para fins de eventual pagamento;  

 

f) Certidões e documentos que comprovem a regularidade fiscal, trabalhista e econômico-financeira do 

interessado, nos termos da legislação vigente.  

 

5.2.2. Os interessados em participar da presente licitação, caso não estejam credenciados no sistema 

eletrônico, deverão providenciar o credenciamento com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis da 

data limite para apresentação das propostas, de modo a garantir o necessário lapso temporal para 

superação de eventuais intercorrências técnicas ou operacionais que possam obstar sua efetiva 

participação no certame.  

 

5.2.3. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do 

sistema, para imediato bloqueio de acesso e redefinição dos parâmetros de segurança, não eximindo, 

contudo, o licitante de eventual responsabilização pelos atos praticados com utilização indevida de sua 

senha ou em decorrência da inobservância das cautelas necessárias à sua preservação e sigilo. 

 

5.3. DAS RESPONSABILIDADES DECORRENTES DO CREDENCIAMENTO  

 

5.3.1. O licitante credenciado responsabilizar-se-á formalmente pelas transações efetuadas em seu nome 

no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou 

do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 

credenciais de acesso, ainda que por terceiros não autorizados.  

 

5.3.2. É de responsabilidade exclusiva do licitante credenciado a utilização da senha de acesso ao 

sistema eletrônico, bem como o acompanhamento de quaisquer informações, comunicações ou 

mensagens disponibilizadas pelo sistema ou pela entidade promotora da licitação, não podendo alegar 

desconhecimento ou falha no recebimento de informações como justificativa para o descumprimento de 

obrigações inerentes ao certame.  

 

5.3.3. Incumbe ao licitante credenciado o ônus da correta configuração de seu equipamento de 

processamento de dados e sistemas operacionais para acesso ao ambiente tecnológico do portal 

eletrônico, não cabendo atribuir à Administração Pública contratante ou ao próprio provedor do sistema 

eventuais falhas, incompatibilidades ou incapacidades técnicas que inviabilizem ou dificultem a 

operacionalização do sistema pelo interessado. 

 

5.4. DAS RESTRIÇÕES E IMPEDIMENTOS AO CREDENCIAMENTO  

 

5.4.1. Não poderão participar do presente certame, sequer mediante prévio credenciamento no sistema 

eletrônico, as pessoas jurídicas que incorram nas vedações previstas no art. 14 da Lei Federal nº 

14.133/2021, bem como notadamente aquelas que:  

 

a) estejam em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, sob concurso de credores, em 

dissolução ou em liquidação;  

 



 

 

b) tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação;  

 

c) incidam nas hipóteses de impedimento previstas na Lei Federal nº 14.133/2021;  

 

d) estejam enquadradas nas demais situações de impedimento previstas no ordenamento jurídico pátrio.  

 

5.4.2. O credenciamento indevido não convalida eventuais vícios ou impedimentos legais que recaiam 

sobre o licitante, subsistindo a proibição de participação no certame ainda que operacionalizado o 

cadastro no sistema eletrônico, sujeitando-se o infrator às sanções administrativas previstas na Lei 

Federal nº 14.133/2021, notadamente aquelas consignadas em seus arts. 155 a 163, sem prejuízo de 

eventuais consequências nas esferas civil e criminal. 

 

6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

6.1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A ADMISSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO  

 

6.1.1. Poderão participar do presente certame licitatório as pessoas jurídicas legalmente constituídas que 

satisfaçam, cumulativamente, as condições expressas no presente instrumento convocatório e seus 

anexos, bem como nas disposições legais concernentes às contratações públicas, notadamente aquelas 

estatuídas pela Lei Federal nº 14.133/2021, observados os impedimentos e vedações delineados no art. 

14 do referido diploma legal.  

 

6.1.2. A participação no procedimento licitatório em epígrafe importa, por consectário lógico inafastável, 

à integral e irrestrita aceitação por parte do interessado de todas as condições estabelecidas neste Edital e 

seus Anexos, configurando ato jurídico de natureza volitiva e vinculante, com eficácia plena e efeitos 

jurídicos exteriorizados mediante a apresentação dos documentos e da proposta, consoante aos princípios 

da vinculação ao instrumento convocatório e da indisponibilidade do interesse público.  

 

6.1.3. A mera participação no procedimento licitatório em apreço não constitui direito subjetivo à 

contratação, sujeitando-se o particular vencedor do certame às disposições normativas incidentes, às 

decisões administrativas proferidas pela Administração Pública julgadora, aos termos da proposta 

apresentada e às estipulações do instrumento de contrato vinculado à licitação. 

 

6.2. DOS REQUISITOS POSITIVOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME  

 

6.2.1. A participação de interessados no presente procedimento licitatório subordina-se à comprovação 

das seguintes condições habilitatórias, sem prejuízo de outras exigências previstas no instrumento 

convocatório e na legislação de regência, a saber:  

 

a) Habilitação jurídica, mediante apresentação dos documentos elencados no art. 66, da Lei Federal nº 

14.133/2021, conforme a natureza jurídica da pessoa interessada;  

 

b) Qualificação técnico-profissional consubstanciada na comprovação de capacidade técnica para 

execução de serviços de engenharia compatíveis com o objeto licitado, nos termos do art. 67, §§ 2º e 3º, 

da Lei Federal nº 14.133/2021, notadamente através de:  

 

b.1) Registro ou inscrição da empresa e de seu(s) responsável(is) técnico(s) no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região a que 

estiver vinculada;  

 



 

 

b.2) Comprovação de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 

profissional(is) de nível superior (Engenheiro Civil e/ou Arquiteto), detentor(es) de Atestado(s) de 

Responsabilidade Técnica (ART/RRT) por execução de serviços com características semelhantes ao 

objeto da presente licitação;  

 

b.3) Comprovação de capacidade técnico-operacional da empresa, mediante apresentação de um ou mais 

atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no 

CREA/CAU, demonstrando a execução de serviços compatíveis em características, quantidades e prazos 

com o objeto da presente licitação; 

 

c) Qualificação econômico-financeira, mediante comprovação da boa situação financeira da empresa, 

manifesta por índices contábeis adequados, nos moldes do art. 69 da Lei Federal nº 14.133/2021;  

 

d) Regularidade fiscal, social e trabalhista, expressa na apresentação dos documentos relacionados no 

art. 68 da Lei Federal nº 14.133/2021, devidamente válidos e regulares; e) Declaração de cumprimento 

do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, concernente à proibição de trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo 

na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.  

 

6.2.2. O atendimento das condições habilitatórias supramencionadas será verificado na fase apropriada 

do certame, observada a sequência procedimental estabelecida neste Edital, após o julgamento das 

propostas, adstringindo-se a análise aos requisitos contemplados nos arts. 62 a 70 da Lei Federal nº 

14.133/2021, bem como às normas técnicas pertinentes. 

 

6.3. DAS VEDAÇÕES E IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO  

 

6.3.1. Encontram-se impedidos de participar do presente procedimento licitatório, por expressa 

disposição legal contida no art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021:  

 

a) A pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da 

licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;  

 

b) Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou 

civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na 

licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;  

 

c) O empresário ou sociedade empresária suspenso(a) de participar de licitação e impedido(a) de 

contratar com o Município de Canarana/BA, durante o prazo da sanção aplicada;  

 

d) Empresário ou sociedade empresária declarado(a) inidôneo(a) para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, direta e indireta, de qualquer esfera governamental, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;  

 

e) Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;  

 

f) O empresário ou sociedade empresária cujo estatuto ou contrato social não contemple o objeto deste 

procedimento licitatório;  

 

g) A pessoa física ou jurídica que se enquadre nas hipóteses previstas no art. 14, da Lei Federal nº 

14.133/2021;  



 

 

 

h) Pessoas jurídicas que compartilhem sócio majoritário com outras pessoas jurídicas participantes do 

mesmo certame, configurando potencial conflito de interesses e infringindo o princípio da 

competitividade.  

 

6.3.2. A verificação dos impedimentos e condições de participação no certame, conforme estabelecido 

neste Edital e na legislação de regência, será feita mediante consulta aos seguintes cadastros:  

 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS);  

 

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP);  

 

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ);  

 

d) Lista de Inidôneos do Tribunal de Contas da União (TCU);  

 

e) Cadastro de impedidos de licitar e contratar mantido pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia.  

 

6.3.3. A consulta aos cadastros supracitados será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do art. 14, §3º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

6.4. DA VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM CONSÓRCIO:  

 

6.4.1. Não será admitida a participação de empresas reunidas em consórcio no presente certame 

licitatório, em observância ao poder discricionário conferido à Administração Pública pelo art. 15, caput, 

da Lei Federal nº 14.133/2021, e considerando a justificativa de não parcelamento do objeto apresentada 

no Estudo Técnico Preliminar, que indica a inviabilidade técnica e de gestão do parcelamento.  

 

6.4.2. A vedação à participação de empresas consorciadas fundamenta-se na premissa de que o objeto da 

presente licitação, embora abrangente, não envolve complexidade técnica ou vulto financeiro que 

inviabilize sua execução por empresa individualmente qualificada, e que o não parcelamento visa 

otimizar a gestão contratual e assegurar a uniformidade dos serviços.  

 

6.4.3. Ademais, a restrição ora imposta visa assegurar a ampliação da competitividade e a seleção da 

proposta mais vantajosa, conforme preceituado no art. 11 da Lei Federal nº 14.133/2021.  

 

6.4.4. Por conseguinte, caso seja constatada a participação de qualquer empresa integrante de consórcio, 

formal ou informal, tal circunstância ensejará sua inabilitação sumária. 

 

6.5. DAS CONDIÇÕES PARTICULARIZADAS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE:  

 

6.5.1. Às microempresas e empresas de pequeno porte, assim consideradas aquelas que se enquadram na 

classificação descrita no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, aplicar-se-ão as disposições do art. 4º 

do Decreto Federal nº 8.538/2015, sendo-lhes assegurados os benefícios legalmente estabelecidos quanto 

às condições de participação, notadamente:  

 

a) Possibilidade de apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 

fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição;  

 



 

 

b) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para 

regularização da documentação;  

 

c) A não-regularização da documentação no prazo previsto na alínea anterior implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021, 

sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 

assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  

 

6.5.2. Para fazer jus aos benefícios previstos neste subitem, a microempresa ou empresa de pequeno 

porte deverá comprovar sua condição mediante apresentação de declaração específica, sob as penas da 

lei, subscrita por representante legal devidamente constituído, bem como certidão emitida pela Junta 

Comercial ou, alternativamente, documento oficial que demonstre o enquadramento na categoria 

correspondente, emitido por órgão público competente. 

 

6.6. DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS EMPRESAS ESTRANGEIRAS  

 

6.6.1. A participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País será admitida em igualdade de 

condições com as empresas nacionais, observadas as exigências específicas estabelecidas no art. 70, 

parágrafo único, da Lei Federal nº 14.133/2021, notadamente mediante a apresentação de:  

 

a) Decreto de autorização, para as empresas que, nos termos da legislação vigente, necessitem de 

autorização para funcionar no País;  

 

b) Documentação comprobatória de representação legal no Brasil, com poderes expressos para receber 

citação e responder administrativa ou judicialmente;  

c) Documentação equivalente à documentação exigida para habilitação de licitantes nacionais, 

autenticada pelos respectivos consulados e traduzida por tradutor juramentado, nos termos da legislação 

brasileira aplicável.  

 

6.6.2. As empresas estrangeiras que não funcionem no País deverão apresentar documentos com 

validade equivalente aos documentos exigidos das empresas nacionais, e caso estejam redigidos em 

língua estrangeira, deverão estar acompanhados de tradução juramentada para o vernáculo nacional, 

devidamente consularizados ou apostilados, conforme o caso. 

 

7. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE 

 

7.1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES QUANTO AOS BENEFÍCIOS LEGAIS  

 

7.1.1. Em conformidade com o preceptivo insculpido no art. 4º, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, 

conjugado com os dispositivos normativos constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 

123/2006 e alterações subsequentes, serão conferidos às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

tratamento jurídico diferenciado e simplificado, objetivando a promoção do desenvolvimento econômico 

e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à 

inovação tecnológica, mediante a implementação das prerrogativas a seguir delineadas.  

 

7.1.2. Para efeitos deste instrumento convocatório, consideram-se Microempresas ou Empresas de 

Pequeno Porte, as sociedades empresárias, sociedades simples, empresas individuais de responsabilidade 

limitada e empresários que se enquadrem nos parâmetros estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar 



 

 

nº 123/2006, assim entendidas aquelas com receita bruta anual de até R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e 

oitocentos mil reais), devidamente constituídas e registradas nos órgãos competentes.  

 

7.1.3. A fruição dos benefícios licitatórios determinados pela Lei Complementar nº 123/2006 independe 

da habilitação da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparado para a obtenção do regime 

tributário simplificado, sendo suficiente a comprovação de sua condição mediante apresentação de 

declaração específica firmada pelo representante legal da pessoa jurídica, sob as penas da lei, 

acompanhada da competente Certidão expedida pela Junta Comercial de seu domicílio. 

 

7.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA DIFERIDA  

 

7.2.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação neste certame 

licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 

fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação, ressalvada a 

hipótese prevista no art. 4º, §1º, do Decreto Federal nº 8.538/2015.  

 

7.2.2. Verificada a existência de restrição relativa à regularidade fiscal ou trabalhista de Microempresa 

ou Empresa de Pequeno Porte que tenha apresentado melhor proposta, será assegurado o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 

vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  

 

7.2.3. A declaração do vencedor do certame acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 

habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal.  

 

7.2.4. A não-regularização da documentação no prazo previsto no item 7.2.2 implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021, 

sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou 

revogar a licitação. 

 

7.3. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA NAS SITUAÇÕES DE EMPATE FICTO  

 

7.3.1. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, configurando-se empate ficto quando as propostas 

apresentadas por estas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 

classificada, desde que esta tenha sido ofertada por licitante que não se enquadre na condição de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.  

 

7.3.2. Caracterizado o empate ficto (propostas de ME/EPP iguais ou até 10% superiores à melhor 

proposta), proceder-se-á da seguinte forma:  

 

a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de 

preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o 

objeto licitado;  

 

b) Não sendo exercido o direito de preferência pela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais 

bem classificada, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do 

empate ficto, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  

 



 

 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

que se encontrem no intervalo estabelecido, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 

aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

 

7.3.3. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem anterior, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 

7.4. DA INAPLICABILIDADE DAS PRERROGATIVAS DE PREFERÊNCIA E COTA  

 

7.4.1. Os benefícios do tratamento diferenciado não se aplicarão às hipóteses em que a proposta inicial 

apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte seja mais vantajosa do que as propostas 

apresentadas por licitantes não enquadrados em tais conceitos.  

 

7.4.2. Considerando que o valor estimado da presente contratação é superior ao limite estabelecido no 

art. 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006, não se aplica o benefício relativo à licitação exclusiva para 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.  

 

7.4.3. Em razão da natureza dos serviços e da justificativa de não parcelamento do objeto constante do 

Estudo Técnico Preliminar, que visa garantir a coesão e eficiência da gestão dos serviços, não será 

aplicável ao caso vertente a reserva de cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a 

contratação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme faculdade prevista no art. 48, III, 

da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

7.5. DA PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE LOCAIS OU REGIONAIS  

 

7.5.1. Será concedida prioridade de contratação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido, nos termos 

do art. 48, §3º, da Lei Complementar nº 123/2006, objetivando a promoção do desenvolvimento 

econômico e social no âmbito local e regional.  

 

7.5.2. Para efeitos deste instrumento convocatório, consideram-se:  

 

a) Âmbito local: os limites geográficos do Município de Canarana/BA;  

 

b) Âmbito regional: os limites geográficos da microrregião a que pertence o Município de Canarana/BA, 

conforme definição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ou outro critério oficial 

adotado pelo Município.  

 

7.5.3. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte sediada local ou regionalmente poderá ser 

contratada sendo-lhe ofertada a oportunidade de cobrir o melhor preço ofertado por empresa não 

enquadrada como ME/EPP ou por ME/EPP não sediada local ou regionalmente, limitada a um valor de 

até 10% (dez por cento) superior ao preço da proponente originalmente considerada mais vantajosa. 

 

7.6. DAS DISPOSIÇÕES ATINENTES À SUBCONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA  

 

7.6.1. Nos termos do art. 48, II, da Lei Complementar nº 123/2006, para a presente contratação, fica 

estabelecida a exigência de subcontratação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, em 

percentual a ser definido pela Administração no Termo de Referência ou Contrato, observados os limites 

e condições legais, condicionada à prévia e expressa autorização da Administração Pública contratante. 



 

 

O percentual de subcontratação obrigatória de ME/EPP será de no mínimo 5% (cinco por cento) e no 

máximo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato.  

 

7.6.2. A subcontratação de que trata este item não poderá recair sobre parcelas de maior relevância 

técnica ou de valor significativo do objeto, assim consideradas aquelas indicadas como tal no Termo de 

Referência.  

 

7.6.3. Para fins de subcontratação, a licitante contratada deverá apresentar:  

 

a) Documentação comprobatória da regularidade jurídica, fiscal e trabalhista da Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte a ser subcontratada;  

 

b) Declaração de que os serviços a serem subcontratados não são parcelas de maior relevância técnica;  

 

c) Demonstração da capacidade técnica da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte a ser 

subcontratada, compatível com o objeto a ser executado.  

 

7.6.4. A inobservância da obrigação de subcontratação prevista neste item configura inadimplemento 

contratual passível de aplicação das sanções administrativas previstas neste Edital, resguardado o devido 

processo legal e o contraditório. 

 

8. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS 

 

8.1. DA INADMISSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO MEDIANTE FORMAÇÃO 

CONSORCIAL.  

 

8.1.1. Considerando as peculiaridades do objeto licitado, que envolve uma gama diversificada de 

serviços a serem prestados de forma contínua e coordenada em múltiplos locais, e visando a otimização 

da gestão contratual e a clareza na responsabilização, bem como a prerrogativa discricionária conferida à 

Administração Pública pelo art. 15, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021, resta expressamente 

vedada a participação de empresas reunidas em consórcio no presente certame licitatório.  

 

8.1.2. A inadmissibilidade de participação consorcial fundamenta-se na análise técnico-discricionária de 

que a natureza dos serviços, embora abrangente, pode ser executada por empresas individualmente 

qualificadas, e que a gestão de um contrato com um único executor facilita o acompanhamento e a 

fiscalização pela Administração, conforme entendimento também expresso no Estudo Técnico 

Preliminar quanto à indivisibilidade do objeto para fins de contratação. 

 

8.2. DOS FUNDAMENTOS TÉCNICO-JURÍDICOS DA VEDAÇÃO CONSORCIAL  

 

8.2.1. A vedação à participação de empresas consorciadas na presente licitação encontra amparo nos 

seguintes fundamentos:  

 

a) Natureza dos serviços: Os serviços de engenharia necessários à reforma e ampliação da Praça da 

Matriz, no Município de Canarana/BA, embora envolvam frentes distintas, correspondem a atividades 

usuais da engenharia civil, amplamente conhecidas pelo mercado e executáveis segundo técnicas e 

padrões correntes. Não se trata, em regra, de obra com complexidade tecnológica extraordinária ou 

singularidade executiva que imponha a participação em consórcio como condição necessária à 

competitividade ou à execução do objeto. Assim, admite-se a participação de empresas individualmente, 

sem prejuízo de eventual motivação em sentido diverso, caso as características concretas do projeto 

assim exijam. 



 

 

 

b) Gestão e fiscalização: A contratação de uma única empresa simplifica a gestão contratual, a 

comunicação e a fiscalização por parte da Prefeitura Municipal de Canarana.  

 

c) Competitividade: A permissão de consórcios, neste caso, poderia levar a uma menor competitividade, 

caso empresas com capacidade individual de participação optassem por se consorciar.  

 

8.2.2. A jurisprudência do Tribunal de Contas da União reconhece a discricionariedade administrativa 

quanto à admissão ou vedação de consórcios, avaliando-se a conveniência e oportunidade em cada caso 

concreto. 

 

8.3. DAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DA INOBSERVÂNCIA DA VEDAÇÃO  

 

8.3.1. A apresentação de propostas por empresas reunidas em consórcio configurará violação ao 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório, acarretando a desclassificação sumária das 

respectivas propostas.  

 

8.3.2. A tentativa de burla à vedação, mediante consórcios informais ou de fato, uma vez comprovada, 

ensejará a desclassificação e apuração de responsabilidade.  

8.3.3. A vedação à participação em consórcio não obsta a subcontratação parcial do objeto, nos termos 

do item 9 deste Edital e do art. 122 da Lei Federal nº 14.133/2021, ressalvadas as parcelas de maior 

relevância técnica. 

 

9. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

9.1. DA PERMISSIBILIDADE E LIMITES À SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL DO OBJETO  

 

9.1.1. É permitida a subcontratação de parcelas do objeto licitado, até o limite máximo de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor global do contrato, desde que autorizada prévia e expressamente pela 

Administração Pública contratante, nos termos do art. 122 da Lei Federal nº 14.133/2021. A 

subcontratação deve observar o disposto no Termo de Referência quanto às parcelas passíveis de 

subcontratação.  

 

9.1.2. A subcontratação não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade integral pela perfeita 

execução do contrato perante a Administração Pública.  

 

9.1.3. É vedada a subcontratação das parcelas de maior relevância técnica, assim definidas no Termo de 

Referência, bem como a subcontratação total do objeto. 

 

9.2. DOS PROCEDIMENTOS E FORMALIDADES ESSENCIAIS À SUBCONTRATAÇÃO  

 

9.2.1. A empresa contratada que pretenda subcontratar parte do objeto deverá requerer formalmente à 

Administração, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruindo o pedido com:  

 

a) Qualificação completa da empresa a ser subcontratada;  

 

b) Descrição detalhada das parcelas e serviços a serem subcontratados;  

 

c) Comprovação da capacidade técnico-operacional da subcontratada para a parcela específica;  

 



 

 

d) Demonstração da regularidade jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira da subcontratada, 

nos moldes dos arts. 66 a 69 da Lei nº 14.133/2021;  

 

e) Minuta do instrumento de subcontratação.  

 

9.2.2. O pleito será analisado pelo fiscal e gestor do contrato, e submetido à decisão da autoridade 

competente.  

 

9.2.3. A subcontratação somente poderá ser efetivada após autorização expressa da Administração. 

 

9.3. DOS IMPEDIMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS À SUBCONTRATAÇÃO  

 

9.3.1. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica que tenha participado da licitação ou que 

possua vínculo com dirigente do órgão contratante ou agente público atuante na licitação/contrato, 

conforme §3º do art. 122 da Lei nº 14.133/2021.  

 

9.3.2. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica impedida de contratar com a Administração 

Pública.  

 

9.3.3. Não são passíveis de subcontratação as parcelas do objeto que constituam o núcleo técnico da 

contratação ou que tenham sido determinantes para a qualificação técnica da contratada, conforme 

definido no Termo de Referência. 

 

9.4. DOS EFEITOS JURÍDICOS DA SUBCONTRATAÇÃO NA RELAÇÃO CONTRATUAL 

ORIGINÁRIA  

 

9.4.1. A CONTRATADA permanece integralmente responsável pela execução do objeto, qualidade, 

prazos e demais obrigações contratuais, mesmo nas parcelas subcontratadas.  

 

9.4.2. O inadimplemento da subcontratada não exime a CONTRATADA de suas obrigações.  

 

9.4.3. A relação entre CONTRATADA e subcontratada é de direito privado, não havendo vínculo 

jurídico direto entre a Administração e a subcontratada. 

 

9.5. DA SUBCONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA EM BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE  

 

9.5.1. Conforme item 7.6, a CONTRATADA deverá subcontratar Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte no percentual mínimo de 5% (cinco por cento) e máximo de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor total do contrato, para as parcelas definidas como passíveis de subcontratação, desde que 

não sejam de maior relevância técnica.  

 

9.5.2. A CONTRATADA deverá apresentar à Administração, no prazo de 30 (trinta) dias após a 

assinatura do contrato, a documentação da(s) ME/EPP(s) a ser(em) subcontratada(s).  

 

9.5.3. A inobservância injustificada desta obrigação configurará inadimplemento contratual. 

 

10. DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE 

 

10.1. DA INAPLICABILIDADE DA EXIGÊNCIA DE PROGRAMA DE INTEGRIDADE AO 

PRESENTE CERTAME  



 

 

 

10.1.1. Consigna-se que o presente procedimento licitatório não se subsume à hipótese normativa 

estabelecida no §4º do art. 25 da Lei Federal nº 14.133/2021, não se aplicando, por consectário lógico, a 

exigência de implementação de programa de integridade pelo licitante vencedor.  

 

10.1.2. O dispositivo legal supramencionado estabelece a obrigatoriedade de implantação de programa 

de integridade para "contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto", definidas no art. 

6º, inciso XXII, da Lei Federal nº 14.133/2021, como aquelas cujo "valor estimado seja superior a R$ 

200.000.000,00 (duzentos milhões de reais)".  

 

10.1.3. Considerando que o valor estimado para o objeto do presente certame não atinge o patamar de 

contratação de grande vulto, resta afastada a exigibilidade de programa de integridade nesta contratação 

específica.  

 

10.1.4. A inaplicabilidade da exigência decorre da própria estrutura normativa da Lei Federal nº 

14.133/2021, em observância aos princípios da legalidade estrita, razoabilidade e proporcionalidade.  

 

10.1.5. Não obstante a inaplicabilidade formal da exigência, permanece hígida e plenamente aplicável a 

todos os licitantes e ao futuro contratado a observância dos princípios éticos e de integridade, bem como 

os deveres de probidade, boa-fé e conformidade legal, cujo descumprimento poderá ensejar a aplicação 

das sanções previstas nos arts. 155 a 163 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

11. DA FASE DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

 

11.1. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS  

 

11.1.1. No presente procedimento licitatório, processado integralmente por meio eletrônico, a 

instrumentalização dos atos de apresentação de propostas e documentos obedecerá rigorosamente às 

disposições deste instrumento convocatório, às peculiaridades tecnológicas da plataforma eletrônica 

utilizada https://www.bnc.org.br e aos preceitos da Lei nº 14.133/2021.  

 

11.1.2. O envio das propostas dar-se-á exclusivamente por meio do sistema eletrônico, mediante 

utilização de chave de identificação e senha pessoal do representante credenciado, observados os 

ditames do modo de disputa fechado e aberto, de tal modo que nenhuma proposta seja conhecida antes 

da data e horário designados para sua abertura.  

 

11.1.3. A proposta inicial deverá ser encaminhada pelo sistema eletrônico até a data e horário limites 

estabelecidos no preâmbulo deste instrumento convocatório.  

 

11.1.4. Os documentos comprobatórios dos requisitos habilitatórios, conforme o art. 63, inciso I, da Lei 

Federal nº 14.133/2021, serão exigidos exclusivamente do licitante declarado vencedor após o 

encerramento da fase de julgamento das propostas. Esses documentos deverão ser encaminhados no 

prazo máximo de 2 (duas) horas, podendo esse prazo ser prorrogado por igual período em caso de 

impossibilidade técnica comprovada pelo licitante ou verificada pela administração pública, sob pena de 

inabilitação. 

 

11.1.5. Os documentos complementares à proposta deverão ser enviados pelo licitante no momento do 

cadastramento da proposta no sistema. 

 

11.1.6. Os atos e documentos que, por sua natureza, não possam ser praticados ou juntados 

eletronicamente, ou os originais/cópias autenticadas solicitados pela Administração, serão entregues 

https://www.bnc.org.br/


 

 

fisicamente na Prefeitura Municipal de Canarana/BA, Rua Jose Dias da Rocha, n 57, Centro – 46.810-

000, Canarana, Bahia, em envelope lacrado e identificado.  

 

11.1.7. A inobservância das formalidades e prazos acarretará a desclassificação da proposta ou a 

inabilitação do licitante.  

 

11.1.8. As disposições desta seção constituem o arcabouço normativo geral, detalhado nas seções 

subsequentes. 

 

12. DA PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL 

 

12.1. DOS PRESSUPOSTOS FORMAIS E TEMPORAIS DE APRESENTAÇÃO  

 

12.1.1. A proposta de preços inicial deverá ser cadastrada no sistema eletrônico até a data e horário 

limites estabelecidos no preâmbulo deste edital, considerando-se o horário oficial de Brasília-DF.  

 

12.1.2. O cadastramento da proposta dar-se-á mediante preenchimento dos campos no sistema eletrônico 

e carregamento (upload) dos anexos exigidos, em formato PDF, com tamanho máximo adequado por 

arquivo, vedada a compactação em formatos não usuais.  

 

12.1.3. Incumbe exclusivamente ao licitante a gestão do tempo para cadastramento tempestivo da 

proposta. 

 

12.2. DOS REQUISITOS MATERIAIS E CONSTITUIÇÃO DOCUMENTAL DA PROPOSTA 

INICIAL  

 

12.2.1. A proposta inicial deverá contemplar, obrigatoriamente:  

 

a) Preço global para execução integral do objeto, expresso em moeda corrente nacional (Real), em 

algarismos e por extenso, prevalecendo este último em caso de divergência, com duas casas decimais;  

 

b) Prazo de execução dos serviços, não superior a 10 (dez) meses;  

 

c) Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias consecutivos, contados da data de sua 

apresentação;  

 

d) Declaração expressa de ciência e concordância com todas as disposições do edital e seus anexos.  

 

12.2.2. É vedada a inclusão, na proposta inicial e nos documentos que a integram (antes da fase de 

lances, se aplicável ao sistema), de informações que permitam identificar o licitante, sob pena de 

desclassificação. 

 

12.3. Dos Anexos Obrigatórios da Proposta Inicial  

 

12.3.1. Concomitantemente ao cadastramento da proposta inicial, o licitante procederá ao carregamento 

(upload) dos seguintes documentos complementares, devidamente assinados digitalmente com 

certificado digital padrão ICP-BRASIL pelo representante legal da empresa:  

 

a) Carta de Apresentação da Proposta (conforme Modelo - Anexo III);  

 



 

 

b) Declaração de Pleno Conhecimento e Aceitação dos Termos do Edital (conforme Modelo - Anexo 

IV);  

 

c) Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação (conforme Modelo - Anexo IV);  

 

d) Declaração de Atendimento à Reserva de Cargos para pessoa com deficiência e reabilitado da 

Previdência Social (conforme Modelo - Anexo IV);  

 

e) Declaração de Não Utilização de Trabalho Forçado ou Degradante e de Cumprimento da Proibição de 

Trabalho Infantil (Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor - Anexo IV);  

 

f) Declaração da Integralidade dos Custos (Anexo IV);  

 

g) Declaração do Regime Tributário (informando enquadramento fiscal, Simples Nacional, ME/EPP, 

etc.);  

 

h) Declaração da equipe técnica disponível e inventário de veículos, equipamentos e ferramentas;  

 

i) Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Anexo V);  

 

j) Planilha Orçamentária detalhada de todos os custos unitários e totais, elaborada em conformidade com 

o Termo de Referência e Memorial Descritivo (Anexo II - - Planilha Orçamentária]);  

 

k) Composição de Preços Unitários de todos os itens da planilha orçamentária (Composição Analítica);  

 

l) Cronograma Físico-Financeiro detalhado (Anexo II - Cronograma);  

 

m) Composição do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas), detalhando os percentuais adotados (Anexo 

II - BDI);  

 

n) Detalhamento dos Encargos Sociais incidentes sobre a mão de obra (Anexo II - Encargos Sociais);  

 

o) Comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, no valor correspondente a 

1% (um por cento) do valor total da sua proposta inicial, nas modalidades previstas no § 1º do art. 96 da 

Lei nº 14.133/2021. O prazo de validade da garantia de proposta não poderá ser inferior a 120 (cento e 

vinte) dias. A devolução ocorrerá conforme art. 58, §2º da Lei 14.133/2021. A não apresentação ou 

recusa em assinar o contrato ensejará a execução da garantia. 

 

p) Não será desclassificada a proposta cuja garantia seja inferior a 1% (um por cento) do valor estimado 

da contratação, desde que corresponda a 1% (um por cento) do valor global ofertado pelo licitante 

 

12.3.1 A licitante deverá apresentar em conjunto com a proposta, sob pena de desclassificação, a 

Metodologia de Execução Detalhada, abrangendo todos os serviços para execução da objeto, em estrita 

conformidade com as especificações estabelecidas no Termo de Referência. 

 

12.3.2. Todos os documentos deverão ser apresentados em formato digital, assinados eletronicamente 

com certificado ICP-Brasil. A ausência ou desconformidade implicará desclassificação. 

 

12.4. DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A PROPOSTA INICIAL  

 



 

 

12.4.1. A apresentação da proposta implica aceitação integral das condições deste edital e conhecimento 

satisfatório de todas as informações.  

 

12.4.2. Os valores da proposta devem contemplar todos os custos diretos e indiretos.  

 

12.4.3. A Administração poderá realizar diligências para esclarecer ou complementar a instrução do 

processo.  

 

12.4.4. Os preços unitários ofertados deverão ser compatíveis com os custos referenciais adotados pela 

Administração na elaboração do orçamento estimado, extraídos dos sistemas oficiais de referência, a 

saber: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, referência 

09/2025, ORSE, referência 09/2025, sem encargos, sob pena de submissão à análise de exequibilidade e 

de eventual sobrepreço, na forma da legislação aplicável. 

 

12.4.5. A Administração poderá realizar inspeções para verificar a veracidade das informações 

declaradas sobre instalações e equipamentos. 

 

13. DA ANÁLISE E JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL 

 

13.1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS APLICÁVEIS À ANÁLISE DAS PROPOSTAS  

 

13.1.1. Após a abertura das propostas iniciais recepcionadas eletronicamente pelo sistema, proceder-se-á 

à análise preliminar de conformidade formal e material, à luz dos requisitos estabelecidos neste 

instrumento convocatório, observando-se o rito procedimental compatível com o modo de disputa 

fechado e aberto, em estrita observância às prescrições normativas do art. 59 da Lei Federal nº 

14.133/2021.  

 

13.1.2. A análise das propostas terá como escopo verificar o atendimento às especificações e condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, contemplando não apenas a compatibilidade do preço global 

ofertado com o valor estimado para a contratação, mas também a adequação dos preços unitários, a 

viabilidade técnica da solução proposta e a conformidade com os requisitos formais e materiais 

discriminados no item 12 deste instrumento convocatório.  

 

13.1.3. O julgamento técnico das propostas será realizado pelo Agente de Contratação, com o auxílio 

indispensável da equipe de apoio técnico da Prefeitura Municipal de Canarana/BA, mediante análise 

meticulosa de todos os elementos exigidos, com vistas à seleção da proposta mais vantajosa para a 

Administração, em consonância com o critério de julgamento estabelecido. 

 

13.2. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  

 

13.2.1. Serão desclassificadas, com fulcro no art. 59 da Lei Federal nº 14.133/2021, as propostas que:  

 

a) Contiverem vícios insanáveis que comprometam a compreensão, a validade ou a viabilidade da 

proposta;  

 

b) Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital e seus anexos, especialmente 

aquelas contidas no Termo de Referência e Memorial Descritivo;  

 

c) Apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a 

contratação;  

 



 

 

d) Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;  

 

e) Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanáveis;  

 

f) Omitirem ou deixarem de apresentar qualquer um dos documentos elencados no item 12.3.1 deste 

Edital;  

 

g) Contemplarem valores que não atendam aos pisos salariais estabelecidos na Convenção Coletiva de 

Trabalho aplicável à categoria.  

 

13.2.2. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração, 

desde que a renúncia esteja expressa na proposta.  

 

13.2.3. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso de necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do art. 59, §2º, da Lei Federal 

nº 14.133/2021. 

 

13.3. DA METODOLOGIA PARA AFERIÇÃO DA EXEQUIBILIDADE  

 

13.3.1. No caso da presente licitação, serão consideradas manifestamente inexequíveis, nos termos do 

art. 59, §4º, da Lei Federal nº 14.133/2021, as propostas cujos valores globais sejam inferiores a 75% 

(setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.  

 

13.3.2. Para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os 

quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de 

preços unitário e global.  

 

13.3.3. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e 

cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor 

da proposta, nos termos do art. 98 da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme detalhado no item 16.6 deste 

Edital. 

 

13.4. DO PROCEDIMENTO PARA SUSPENSÃO DA SESSÃO E ANÁLISE TÉCNICA  

 

13.4.1. Após a etapa competitiva e ordenação das propostas, o Agente de Contratação suspenderá a 

sessão pública para análise mais detalhada da proposta classificada em primeiro lugar, encaminhando-a à 

equipe técnica para avaliação.  

 

13.4.2. A suspensão da sessão será formalizada em ata, com indicação da data e horário previstos para 

sua retomada.  

 

13.4.3. A convocação para a sessão de retomada será publicada no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP) e no sistema eletrônico, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.  

 

13.4.4. Caso a proposta melhor classificada seja desclassificada, proceder-se-á à análise da proposta 

subsequente, observada a ordem de classificação. 

 

13.5. Da Análise Técnica e Procedimentos Complementares  

 



 

 

13.5.1. A análise técnica da proposta melhor classificada compreenderá a verificação da compatibilidade 

do preço global e unitários com o estimado, consistência dos quantitativos, composição de custos, BDI, 

encargos sociais e cronograma físico-financeiro.  

 

13.5.2. Após a análise técnica, o setor técnico emitirá parecer fundamentado, indicando os motivos de 

aceitação ou rejeição da proposta.  

 

13.5.3. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o Agente 

de Contratação examinará a proposta subsequente.  

 

13.5.4. O Agente de Contratação poderá realizar diligências para esclarecer ou complementar a instrução 

processual.  

 

13.5.5. As diligências serão lavradas em ata circunstanciada. 

 

13.5.6. O cronograma físico financeiro deve ser elaborado de modo a seguir o estabelecido pelo 

município levando-se em consideração ao formato apresentado. De forma alguma o cronograma 

apresentado pelo licitante deve divergir do apresentado pelo município no que diz respeito ao modo 

estabelecido, ou seja, se exigido em mês, não pode ser apresentado em dias, e vice-versa, sob pena de 

desclassificação da proposta. 

 

13.6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS SOBRE A ANÁLISE E JULGAMENTO DA PROPOSTA  

 

13.6.1. A simples participação na licitação implica na aceitação integral das condições deste Edital.  

 

13.6.2. O julgamento das propostas será realizado em observância ao disposto no art. 34, inciso §1º, da 

Lei Federal nº 14.133/2021.  

 

13.6.3. Verificada absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, a classificação dar-se-á por sorteio, 

em ato público.  

 

13.6.4. O resultado da análise e julgamento das propostas constará em ata circunstanciada, 

disponibilizada no sistema eletrônico e no PNCP. 

 

14. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

14.1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES QUANTO À FORMALIZAÇÃO DOCUMENTAL  

 

14.1.1. Os documentos comprobatórios dos requisitos de habilitação, conforme arts. 62 a 70 da Lei 

Federal nº 14.133/2021, serão apresentados exclusivamente pelo licitante declarado vencedor, após 

convocação. De forma facultativa poderá o licitante já anexá-los no momento que anexa a proposta de 

preço. 

 

14.1.2. A documentação habilitatória poderá ser acostada aos autos em cópias autenticadas, cópias 

simples com apresentação dos originais para conferência, ou em formato eletrônico com certificação 

digital ICP-Brasil.  

 

14.1.3. O prazo para apresentação dos documentos habilitatórios será definido pelo Agente de 

Contratação, poderá ser de até 02 (duas) horas podendo ser prorrogado por igual período em caso de 

impossibilidade técnica comprovada pelo licitante, ou verificada pelo administração pública..  

 



 

 

14.1.4. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 

apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência. 

 

14.2. DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

 

14.2.1. A habilitação jurídica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos, 

conforme a natureza jurídica do proponente:  

 

a) No caso de empresário individual: cédula de identidade e inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis.  

 

b) No caso de sociedade empresária ou EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores.  

 

c) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas.  

 

d) No caso de microempreendedor individual: Certificado da Condição de Microempreendedor 

Individual (CCMEI).  

 

e) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização e ato 

de registro ou autorização para funcionamento.  

 

f) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, e registro de que trata o art. 107 da 

Lei nº 5.764/1971.  

 

14.2.2. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva 

e comprovar que o ramo de atividade é compatível com o objeto.  

 

14.2.3. A inobservância das exigências acarretará a inabilitação do licitante.  

 

14.2.4. O Agente de Contratação poderá relevar falhas meramente formais. 

 

14.3. DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 

14.3.1. A qualificação técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:  

 

a) Registro ou inscrição da empresa licitante e de seu responsável técnico no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região a que 

estiver vinculada, pertinente ao objeto da licitação.  

 

b) Comprovação de capacidade técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo 

Técnico (CAT) do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão dos 

serviços, demonstrando Anotação de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) relativa à execução de 

serviços de engenharia com características semelhantes ao objeto da licitação. 

 

c) Comprovação da capacidade técnico-operacional da empresa licitante, mediante apresentação de 

Certidão de Acervo Técnico (CAT) do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que 

participarão dos serviços, demonstrando a execução de serviços de engenharia com características 

semelhantes ao objeto da licitação. 

 



 

 

d) Comprovação de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da 

proposta, profissional de nível superior (Engenheiro Civil ou Arquiteto), detentor de atestado de 

responsabilidade técnica por execução de serviços de características semelhantes ao objeto desta 

licitação.  

 

e) Declaração indicando o pessoal técnico, as instalações e o aparelhamento adequados e disponíveis 

para a realização do objeto da licitação.  

 

f) Declaração formal dos profissionais indicados pelo licitante, com anuência expressa destes, 

manifestando disponibilidade para participar da execução dos serviços.  

 

g) Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais 

para o cumprimento das obrigações.  

 

h) Relação explícita dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição da 

disponibilidade do pessoal técnico.  

 

14.3.2. A exigência de comprovação de experiência anterior referente às parcelas de maior relevância é 

fundamental para a adequada execução do objeto.  

 

14.3.3. Para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional será admitido o somatório de 

atestados, desde que cada atestado contemple execução mínima pertinentes ao objeto licitado.  

 

14.3.4. Atestados de entidades estrangeiras devem ser traduzidos por tradutor juramentado.  

 

14.3.5. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência de registro no CREA/CAU no 

momento da assinatura do contrato.  

 

14.3.6. Os profissionais indicados deverão participar dos serviços, admitindo-se substituição por 

profissional de experiência equivalente ou superior, com aprovação da Administração.  

 

14.3.7. Em caso de atestado emitido em favor de consórcio, observar os §§10, 11 e 12 do art. 67 da Lei 

nº 14.133/2021.  

 

14.3.8. Não serão admitidos atestados de profissionais que tenham dado causa a sanções.  

 

14.3.9. O edital poderá admitir, para aspectos técnicos específicos, que a qualificação técnica seja 

demonstrada por meio de atestados relativos a potencial subcontratado, limitado a 25% do objeto.  

 

14.3.10. A inobservância das exigências de qualificação técnica acarretará a inabilitação. 

 

14.4. DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS HABILITAÇÕES FISCAL, SOCIAL E 

TRABALHISTA  

 

14.4.1. As habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante a verificação da regularidade 

do licitante.  

 

14.4.2. Para comprovação, o licitante deverá apresentar:  

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);  

 



 

 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal;  

 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos 

a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União);  

 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;  

 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal;  

 

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS - CRF);  

 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT);  

 

h) Declaração de não emprego de menor em condição irregular.  

 

14.4.3. As provas de regularidade poderão ser substituídas por certidão positiva com efeito de negativa.  

 

14.4.4. As certidões terão validade conforme nelas consignado ou por 90 dias.  

 

14.4.5. A habilitação fiscal, social e trabalhista deve ser comprovada individualmente.  

 

14.4.6. Para ME/EPPs, aplica-se o tratamento diferenciado para regularização posterior.  

 

14.4.7. Certificado de Registro Cadastral (CRC) poderá substituir documentos, se em vigor e contiver os 

documentos substituídos.  

 

14.4.8. A consulta aos cadastros poderá ser realizada pelo Agente de Contratação.  

 

14.4.9. A inobservância das exigências acarretará inabilitação, ressalvada diligência para sanar falhas. 

 

14.5. DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA HABILITAÇÃO ECONÔMICO-

FINANCEIRA  

 

14.5.1. A habilitação econômico-financeira será comprovada mediante apresentação de:  

 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, registrados ou 

submetidos ao SPED, com Certidão de Regularidade Profissional do contabilista;  

 

b) Declaração, assinada por contador, atestando que o licitante atende aos seguintes índices econômicos 

(extraídos do último balanço):  

 

b.1) Índice de Liquidez Geral (ILG) ≥ 1,00;  

 

b.2) Índice de Liquidez Corrente (ILC) ≥ 1,00;  

 

b.3) Índice de Solvência Geral (ISG) ≥ 1,00;  

 

b.4) Índice de Endividamento (IE) ≤ 0,50 (ou outro valor definido pela Administração, com 

justificativa).  

 



 

 

c) Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo 

distribuidor da sede do licitante.  

 

d) Relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição de sua capacidade 

econômico-financeira.  

 

14.5.2. Os índices são necessários para demonstrar a capacidade financeira da licitante.  

 

14.5.3. Limitação ao último exercício para empresas constituídas há menos de 2 anos.  

 

14.5.4. Empresas constituídas no exercício em curso apresentarão balanço de abertura.  

 

14.5.5. A avaliação dos balanços e demonstrações será conduzida com acuidade técnica.  

 

14.5.6. A análise contábil avaliará a solidez e saúde financeira da empresa.  

 

14.5.7. A inobservância das exigências acarretará inabilitação, ressalvadas diligências. 

 

14.6. DAS DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES  

 

14.6.1. Os licitantes deverão apresentar, concomitantemente aos documentos de habilitação, as seguintes 

declarações (anexo IV – modelos de declarações):  

 

a) Declaração de plenos conhecimentos e integral aceitação dos termos do edital;  

 

b) Declaração de que atende plenamente aos requisitos de habilitação;  

 

c) Declaração formal e expressa de que cumpre as exigências legais concernentes à reserva de cargos 

para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social;  

 

d) Declaração expressa e incondicional de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade 

dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas;  

 

e) Declaração de que tomou pleno conhecimento do local de execução dos serviços e das condições e 

peculiaridades inerentes;  

 

f) Declaração de idoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública;  

 

g) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação;  

 

h) Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 

(proibição de trabalho infantil);  

i) Declaração de não utilização de trabalho degradante ou forçado.  

 

14.6.2. A ausência de qualquer declaração ou sua apresentação em desconformidade acarretará a 

inabilitação.  

 

14.6.3. Todas as declarações deverão ser assinadas pelo representante legal da pessoa jurídica.  

 

14.6.4. A Administração poderá promover diligências para comprovar a veracidade das declarações.  

 



 

 

14.6.5. As declarações constituem documentos autônomos e inderrogáveis. 

 

15. DA ABERTURA DA SESSÃO 

 

15.1. DOS ATOS INAUGURAIS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO  

 

15.1.1. A sessão pública, em observância ao art. 17, §2º da Lei Federal nº 14.133/2021, dar-se-á 

mediante conexão remota na data e horário consignados no preâmbulo deste instrumento convocatório 

(Horário Oficial de Brasília/DF), operacionalizando-se por intermédio do sistema eletrônico 

https://www.bnc.org.br.  

 

15.1.2. O ato inaugural do procedimento competitivo materializar-se-á com a abertura da sessão pelo 

Agente de Contratação, através do sistema eletrônico, franqueando aos interessados regularmente 

credenciados o acesso ao ambiente virtual.  

 

15.1.3. Iniciada a sessão pública virtual, proceder-se-á à verificação da conformidade das propostas 

cadastradas, que permanecerão inacessíveis aos demais participantes e à Administração até a fase 

apropriada, conforme o modo de disputa fechado e aberto (art. 56, da Lei Federal nº 14.133/2021 e 

Instrução Normativa SEGES/ME Nº 73/2022.) 

 

15.2. DA OPERACIONALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA ELETRÔNICA  

 

15.2.1. O acesso ao ambiente virtual dar-se-á mediante chave de identificação e senha privativa, obtidas 

no credenciamento. É ônus do interessado a observância das datas e horários, bem como a manutenção 

de equipamentos e conexão adequados.  

 

15.2.2. A perda de conexão do Agente de Contratação com o sistema eletrônico antes da etapa de envio 

de lances acarretará a suspensão automática do certame, com retomada assim que restabelecida a 

conexão, registrando-se em ata.  

 

15.2.3. Caso a desconexão do Agente de Contratação perdure por tempo superior a 60 (sessenta) 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após comunicação expressa aos 

participantes, com designação de nova data e horário.  

 

15.2.4. A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante não prejudicará a conclusão válida da 

sessão pública ou do certame. 

 

15.3. DA CONDUÇÃO PROCEDIMENTAL DO CERTAME  

 

15.3.1. A condução da sessão pública incumbirá ao Agente de Contratação designado, assessorado pela 

equipe de apoio, observando os princípios legais.  

 

15.3.2. Compete ao Agente de Contratação, entre outros: verificar a conformidade das propostas; dirigir 

a etapa competitiva; analisar a efetividade das propostas; realizar negociação; verificar e julgar as 

condições de habilitação; sanear erros ou falhas; adotar decisões quanto à aceitação da proposta 

vencedora; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo à autoridade competente 

para adjudicação e homologação.  

 

15.3.3. Constatada a prática de ato manifestamente protelatório, fraudulento ou atentatório à dignidade 

do certame, o Agente de Contratação poderá excluir o licitante do procedimento, sem prejuízo das 

sanções cabíveis.  

https://www.bnc.org.br/


 

 

 

15.3.4. A sessão pública poderá ser suspensa por decisão fundamentada do Agente de Contratação em 

caso de problema técnico ou caso fortuito. 

 

15.4. DA INSTRUMENTALIZAÇÃO E REGISTROS PROCEDIMENTAIS  

 

15.4.1. Todos os atos praticados durante a sessão pública serão formalmente registrados em sistema 

eletrônico.  

 

15.4.2. Será lavrada ata circunstanciada da sessão pública, consignando todos os fatos relevantes.  

 

15.4.3. A ata da sessão pública será disponibilizada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) 

e no sistema eletrônico. 

 

16. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

16.1. DOS PROCEDIMENTOS ATINENTES À ANÁLISE PRELIMINAR  

 

16.1.1. Inaugurada a sessão pública e finalizado o prazo para recebimento das propostas, proceder-se-á à 

verificação preliminar das ofertas cadastradas.  

 

16.1.2. A análise preliminar restringir-se-á à constatação da tempestividade e preservação do sigilo 

quanto à identidade dos proponentes (quando aplicável ao modo de disputa).  

 

16.1.3. Será desclassificada, de plano, a proposta que permita a identificação do licitante antes da fase de 

disputa, se o modo de disputa assim o exigir.  

 

16.1.4. Concluída a análise preliminar, o sistema eletrônico ordenará as propostas e informará aos 

licitantes a data e horário para início da fase de disputa de lances. 

 

16.2. DA VERIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DA CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS  

 

16.2.1. A análise técnica aprofundada das propostas (planilha orçamentária, composições de custos, 

cronograma, BDI) dar-se-á após a conclusão da fase de disputa, iniciando-se pelo licitante 

provisoriamente classificado em primeiro lugar.  

16.2.2. O Agente de Contratação, com auxílio da equipe técnica de engenharia da Prefeitura Municipal 

de Canarana/BA, examinará a proposta do mais bem classificado, verificando sua aderência aos 

requisitos do item 12 e ao Termo de Referência e Memorial Descritivo.  

 

16.2.3. A análise da proposta melhor classificada compreenderá: compatibilidade do preço global e 

unitários com o estimado; consistência dos quantitativos; composição de custos, BDI e encargos sociais; 

e compatibilidade do cronograma físico-financeiro. 

 

16.3. DAS DILIGÊNCIAS PARA SANEAMENTO DE VÍCIOS FORMAIS  

 

16.3.1. Constatados vícios formais sanáveis, o Agente de Contratação poderá realizar diligências para 

saneamento, desde que não comprometam a substância da proposta nem alterem seu valor global.  

 

16.3.2. Consideram-se vícios sanáveis: erros de cálculo sanáveis; inconsistências não significativas entre 

planilhas; omissões ou contradições em documentos anexos complementares; ausência de assinatura em 



 

 

documento ou assinatura por pessoa sem legitimidade formalmente comprovada; outras impropriedades 

que não comprometam a seriedade da proposta.  

 

16.3.3. As diligências para saneamento de vícios formais deverão ser respondidas no prazo de até 2 

(duas) horas (ou outro prazo razoável definido pela Administração).  

 

16.3.4. A formalização da diligência dar-se-á por mensagem no sistema eletrônico.  

 

16.3.5. As informações complementares limitar-se-ão aos pontos questionados, vedada alteração 

substancial da proposta original. 

 

16.4. DAS DILIGÊNCIAS PARA COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE  

 

16.4.1. Havendo indícios de inexequibilidade, ou necessidade de esclarecimentos sobre a viabilidade 

econômica, poderá ser efetuada diligência específica.  

 

16.4.2. Serão consideradas presumivelmente inexequíveis propostas com valores inferiores a 75% do 

valor orçado pela Administração.  

 

16.4.3. O licitante deverá demonstrar a exequibilidade no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 

úteis, por meios como: planilha detalhada de custos; comprovação de custos de insumos coerentes com o 

mercado; demonstração de coeficientes de produtividade compatíveis; comprovação de condições 

excepcionalmente favoráveis.  

 

16.4.4. A diligência será instaurada por mensagem no sistema eletrônico.  

 

16.4.5. A não demonstração da exequibilidade no prazo ou a inviabilidade econômica levará à 

desclassificação da oferta. 

 

16.5. DAS CAUSAS DE DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  

 

16.5.1. Serão desclassificadas as propostas que: contiverem vícios insanáveis; não obedecerem às 

especificações técnicas; apresentarem preços inexequíveis ou acima do orçamento estimado; não tiverem 

sua exequibilidade demonstrada; apresentarem desconformidade insanável com o edital; ou não 

atenderem aos pisos salariais.  

 

16.5.2. Havendo desclassificação, examinar-se-á a proposta subsequente.  

 

16.5.3. A desclassificação será fundamentada, registrada em ata e comunicada ao licitante. 

 

16.6. DA GARANTIA ADICIONAL PARA PROPOSTAS COM VALORES REDUZIDOS  

 

16.6.1. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e 

cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor 

da proposta, nos termos do art. 98 da Lei nº 14.133/2021.  

 

16.6.2. A garantia adicional deverá ser prestada no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de 

assinatura do contrato.  

 

16.6.3. A garantia adicional poderá ser prestada nas mesmas modalidades da garantia contratual 

ordinária. 



 

 

 

17. DO MODO DE DISPUTA 

 

17.1. DA DEFINIÇÃO E FUNDAMENTOS NORMATIVOS DO MODO DE DISPUTA 

ADOTADO  

 

17.1.1. O procedimento licitatório adotará o modo de disputa FECHADO E ABERTO, conforme art. 56, 

da Lei Federal nº 14.133/2021 e Instrução Normativa SEGES/ME Nº 73/2022. 

 

17.1.2. A opção pelo modo de disputa fechado e aberto fundamenta-se na conjugação das vantagens de 

ambos os sistemas para obtenção da proposta mais vantajosa. 

 

17.2. DA SISTEMÁTICA PROCEDIMENTAL DA ETAPA FECHADA  

 

17.2.1. A etapa inicial caracteriza-se pela apresentação de propostas fechadas pelos licitantes via sistema 

eletrônico.  

 

17.2.2. As propostas permanecerão em sigilo até o momento designado para abertura simultânea.  

 

17.2.3. Findo o prazo, o sistema procederá à abertura automática e simultânea das propostas.  

 

17.2.4. A classificação preliminar das propostas será automática pelo sistema (menor preço global).  

 

17.2.5. O sistema selecionará para a etapa de lances as propostas classificadas até o limite de 3 (três) 

ofertas, e todas as empatadas nesta posição.  

 

17.2.6. Com menos de 3 (três) propostas, todas as classificadas passarão à fase subsequente. 

 

17.3. DA OPERACIONALIZAÇÃO DA ETAPA ABERTA  

17.3.1. A etapa competitiva de lances terá duração inicial de 10 (dez) minutos, prorrogáveis 

automaticamente por 2 (dois) minutos caso haja lance nos últimos 2 (dois) minutos do período, e assim 

sucessivamente.  

 

17.3.2. Durante a etapa competitiva, os licitantes selecionados poderão formular lances sucessivos, 

observando:  

 

a) Lances com 2 (duas) casas decimais, representando decréscimo em relação ao menor lance anterior.  

 

b) Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo o primeiro registrado.  

 

c) O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de R$ 200,00 (duzentos reais).  

 

d) O Agente de Contratação poderá excluir lance manifestamente inexequível.  

 

e) O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado.  

 

f) Será admitido o envio de lances intermediários.  

 

17.3.3. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, salvo motivo justificado e aceito. 

 

17.4. DOS PROCEDIMENTOS EM CASO DE DESCONEXÃO  



 

 

 

17.4.1. Desconexão do Agente de Contratação durante a etapa competitiva: o sistema permanecerá 

acessível. Ao retornar, o Agente dará prosseguimento, se a desconexão não exceder 60 minutos.  

 

17.4.2. Se a desconexão do Agente de Contratação exceder 60 minutos, a sessão será suspensa e 

reiniciada após comunicação.  

 

17.4.3. Desconexão de licitante não prejudicará a conclusão da sessão, desde que não inviabilize a 

participação ampla e isonômica. 

 

17.5. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E CRITÉRIOS DE DESEMPATE  

 

17.5.1. Encerrada a etapa de lances, o sistema ordenará as propostas em ordem crescente de valores.  

 

17.5.2. A ordenação final considerará:  

 

a) se houve participação ampla na fase de lances, o valor do último lance válido;  

 

b) se não, o valor da proposta inicial (exceto para quem ofertou lances válidos).  

 

17.5.3. Em caso de empate, aplicar-se-ão os critérios do art. 60 da Lei nº 14.133/2021:  

 

a) disputa final (nova proposta fechada);  

 

b) avaliação do desempenho contratual prévio;  

c) desenvolvimento de ações de equidade entre homens e mulheres;  

 

d) desenvolvimento de programa de integridade;  

 

e) sorteio.  

 

17.5.4. Os critérios das alíneas "b", "c" e "d" do subitem anterior somente serão aplicados se o empate 

não for resolvido pela preferência de ME/EPP. 

 

17.6. DOS PROCEDIMENTOS SUBSEQUENTES À CLASSIFICAÇÃO  

 

17.6.1. Após a ordenação, o Agente de Contratação encaminhará contraproposta ao licitante mais bem 

classificado para obter melhor proposta, conforme art. 61 da Lei nº 14.133/2021.  

 

17.6.2. A negociação será pelo sistema eletrônico e poderá ser acompanhada pelos demais.  

 

17.6.3. Finalizada a negociação, o Agente examinará a proposta classificada em primeiro lugar.  

 

17.6.4. Considerada aceitável, solicitará a documentação de habilitação. 

 

18. DA FASE DE LANCES 

 

18.1. DOS FUNDAMENTOS E PRINCÍPIOS REGENTES DA ETAPA COMPETITIVA  

 

18.1.1. A fase de lances visa à obtenção da proposta mais vantajosa, em consonância com os imperativos 

da Lei nº 14.133/2021.  



 

 

 

18.1.2. Orienta-se pela máxima competitividade. 

 

18.2.3. Problemas técnicos no sistema eletrônico podem levar à suspensão da sessão.  

 

18.3.4. Desconexão individual de licitante não ensejará suspensão da sessão. 

 

19. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

19.1. Dos Fundamentos Jurídico-normativos e Critérios Objetivos de Julgamento  

 

19.1.1. O julgamento observará os arts. 33 a 59 da Lei nº 14.133/2021, com critério de menor preço 

global.  

 

19.1.2. Pautar-se-á pelo princípio do julgamento objetivo.  

 

19.1.3. O Agente de Contratação poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade ou para 

esclarecimentos.  

 

19.1.4. A diligência será formalizada via sistema, com prazo para resposta.  

 

19.1.5. Não se admitirá juntada de documentos que deveriam constar originariamente da proposta, nem 

alteração substancial. 

 

19.2. DA DECISÃO FINAL DE JULGAMENTO E ATOS SUBSEQUENTES  

 

19.2.1. Findo o exame, o Agente de Contratação proferirá decisão fundamentada sobre aceitação ou 

rejeição da proposta.  

 

19.2.2. Declarada aceita, convocará para habilitação.  

 

19.2.3. Em caso de rejeição, convocará o subsequente.  

 

19.2.4. Vícios sanáveis poderão ser objeto de diligência.  

 

19.2.5. A decisão final será fundamentada. 

 

20. DA NEGOCIAÇÃO E DO DESEMPATE 

 

20.1. DOS PRESSUPOSTOS JURÍDICO-NORMATIVOS DA FASE NEGOCIAL  

 

20.1.1. Após a classificação provisória, haverá negociação com o primeiro classificado para obter 

condições mais vantajosas (art. 61 da Lei nº 14.133/2021).  

 

20.1.2. A negociação é poder-dever funcional.  

 

20.1.3. O procedimento será público, permitindo acompanhamento pelos demais licitantes. 

 

20.2. DA OPERACIONALIZAÇÃO PRÁTICA DA NEGOCIAÇÃO  

 

20.2.1. O Agente de Contratação encaminhará contraproposta via sistema.  



 

 

 

20.2.2. A contraproposta poderá visar: redução do preço global; melhorias nas condições de execução; 

antecipação de prazos; outras condições benéficas.  

 

20.2.3. A recusa em negociar não implica desclassificação automática, salvo se o preço final permanecer 

superior ao estimado.  

 

20.2.4. Prazo para resposta à contraproposta: 2 (duas) horas (ou outro definido).  

 

20.2.5. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, se o primeiro for desclassificado. 

 

21. DA ANÁLISE DE EFETIVIDADE DA PROPOSTA 

 

21.1. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DA ANÁLISE DE EFETIVIDADE  

 

21.1.1. A análise de efetividade da proposta visa verificar a compatibilidade da oferta com os parâmetros 

legais e editalícios, assegurando a plausibilidade executória, conforme art. 59 da Lei nº 14.133/2021.  

 

21.1.2. Constitui ato vinculado quanto à realização e discricionário quanto ao conteúdo material.  

 

21.1.3. Pressupõe a conjunção de adequabilidade formal, viabilidade técnica, exequibilidade econômico-

financeira e conformidade jurídica. 

 

21.2. DOS PRESSUPOSTOS TÉCNICO-MATERIAIS DA ANÁLISE DE EFETIVIDADE  

 

21.2.1. A análise de efetividade compreenderá:  

 

a) Adequação técnica da solução proposta às especificações do Termo de Referência e Memorial 

Descritivo; 

 

b) Compatibilidade do preço global ofertado com o valor referencial estimado;  

 

c) Conformidade dos preços unitários propostos com os valores paradigmáticos;  

 

d) Exequibilidade econômico-financeira da proposta (considerando o limite de 75% do valor orçado);  

 

e) Consistência das planilhas orçamentárias, composições de custos e cronograma;  

 

f) Atendimento aos pisos salariais e encargos sociais;  

 

g) Conformidade com as exigências formais e materiais do item 12. 

 

21.3. DA OPERACIONALIZAÇÃO PROCEDIMENTAL DA ANÁLISE DE EFETIVIDADE  

 

21.3.1. O procedimento ocorrerá após a fase de negociação, com análise técnica detalhada.  

 

21.3.2. A sessão poderá ser suspensa para análise.  

 

21.3.3. Diligências poderão ser realizadas para aferir exequibilidade ou obter esclarecimentos.  

 

21.3.4. Em caso de indícios de inexequibilidade, o licitante deverá demonstrar a viabilidade da oferta.  



 

 

 

21.3.5. Propostas com valores incompatíveis com custos trabalhistas e encargos sociais serão 

consideradas inexequíveis. 

 

21.4. DA CONCLUSÃO DA ANÁLISE DE EFETIVIDADE E PROCEDIMENTOS 

SUBSEQUENTES  

 

21.4.1. Concluída a análise, será emitido parecer fundamentado.  

 

21.4.2. Em caso de efetividade, convoca-se para habilitação.  

 

21.4.3. Em caso de inefetividade, desclassifica-se a proposta e analisa-se a subsequente.  

 

21.4.4. A decisão será registrada e comunicada, assegurado o contraditório e ampla defesa.  

 

21.4.5. A declaração de proposta vencedora provisória não implica direito à adjudicação  

automática. 

 

22. DA ANÁLISE E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

22.1. DOS ASPECTOS PRELIMINARES E FUNDAMENTOS JURÍDICO-NORMATIVOS  

 

22.1.1. A análise dos documentos habilitatórios é ato vinculado, verificando o atendimento aos arts. 62 a 

70 da Lei nº 14.133/2021 e ao item 14 deste Edital.  

 

22.1.2. O exame visa aferir a aptidão jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira.  

 

22.1.3. A decisão observará os princípios da legalidade, vinculação ao edital, julgamento objetivo e 

devido processo legal. 

 

22.2. DO ITER PROCEDIMENTAL PARA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS 

HABILITATÓRIOS  

 

22.2.1. Após a declaração de efetividade da proposta, o licitante será convocado para apresentar os 

documentos de habilitação no prazo estipulado (conforme item 14.1.3).  

 

22.2.2. Os documentos serão analisados pelo Agente de Contratação e equipe de apoio.  

 

22.2.3. A análise seguirá as categorias documentais do item 14 (jurídica, técnica, fiscal/social/trabalhista, 

econômico-financeira e declarações).  

 

22.2.4. Será elaborado relatório circunstanciado da análise. 

 

22.3. DAS DILIGÊNCIAS PARA VERIFICAÇÃO HABILITATÓRIA  

 

22.3.1. Poderão ser promovidas diligências para esclarecer, complementar ou confirmar informações, ou 

sanar erros formais.  

 

22.3.2. Diligências não permitem inclusão de documentos que deveriam constar originariamente, salvo 

para ME/EPP quanto à regularidade fiscal/trabalhista.  

 



 

 

22.3.3. Diligências serão formalizadas via sistema com prazo para resposta.  

 

22.3.4. Respostas e documentos de diligências integrarão o processo. 

 

22.4. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE  

 

22.4.1. ME/EPPs poderão regularizar documentação fiscal e trabalhista tardiamente.  

 

22.4.2. Prazo de 5 (cinco) dias úteis (prorrogável) para regularização, após declaração de vencedor.  

 

22.4.3. O benefício pressupõe apresentação tempestiva de todos os documentos, mesmo com restrição.  

 

22.4.4. A não regularização no prazo implica decadência do direito à contratação. 

 

22.5. DAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DA HABILITAÇÃO E DA INABILITAÇÃO  

 

22.5.1. Concluída a análise, o Agente de Contratação proferirá decisão fundamentada.  

 

22.5.2. Em caso de habilitação, encerra-se a fase e prossegue-se para adjudicação/homologação.  

 

22.5.3. Em caso de inabilitação, a decisão será motivada e comunicada ao licitante.  

 

22.5.4. A inabilitação implica preclusão do direito à adjudicação, salvo recurso.  

 

22.5.5. Ocorrendo inabilitação, analisa-se a proposta e habilitação do licitante subsequente. 

 

22.6. DO PROCESSAMENTO DAS INIDONEIDADES SUPERVENIENTES  

 

22.6.1. Fato superveniente que desabone a idoneidade ou capacidade do habilitado pode invalidar a 

habilitação ou revogar a adjudicação.  

 

22.6.2. Abertura de procedimento para apuração não suspende automaticamente a licitação.  

 

22.6.3. Superveniência de fatos impeditivos pode levar à anulação dos atos. 

 

23. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

23.1. DO PRAZO E FORMALIDADES PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

VENCEDORA  

 

23.1.1. O licitante declarado vencedor (após lances, negociação e habilitação) deverá apresentar sua 

proposta final adequada ao último lance ofertado, no prazo estipulado pelo Agente de Contratação que 

poderá ser de até 72 horas, sob pena de desclassificação.  

 

23.1.2. A proposta vencedora vincula o proponente às condições ofertadas.  

 

23.1.3. Deverá ser apresentada em formato digital com assinatura eletrônica qualificada (ICP-Brasil). 

 

23.2. DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DA PROPOSTA VENCEDORA  

 



 

 

23.2.1. A proposta vencedora deverá conter, no mínimo:  

 

a) Carta de Apresentação da Proposta Vencedora (reafirmando preço global, prazo de execução e 

validade);  

 

b) Planilha Orçamentária adequada ao valor final;  

 

c) Composição de Preços Unitários ajustada;  

d) Cronograma Físico-Financeiro ajustado;  

 

e) Composição do BDI (confirmando o percentual ofertado);  

 

f) Detalhamento dos Encargos Sociais (confirmando o percentual ofertado). 

 

23.3. DAS DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS INTEGRANTES DA PROPOSTA VENCEDORA  

 

23.3.1. A proposta vencedora deverá ser acompanhada das declarações já exigidas no item 12.3.1, 

devidamente atualizadas se necessário, e quaisquer outras que se façam pertinentes à fase final. 

 

23.4. DA VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA  

 

23.4.1. A proposta vencedora será analisada quanto à sua conformidade formal e material.  

 

23.4.2. Erros materiais ou inconsistências formais que não alterem o valor global poderão ser saneados 

por diligência.  

 

23.4.3. Correções serão feitas mediante apresentação de nova documentação digital.  

 

23.4.4. A não apresentação ou desconformidade insanável levará à desclassificação. 

 

23.5. DOS EFEITOS JURÍDICOS DA PROPOSTA VENCEDORA  

 

23.5.1. A proposta vencedora integra o futuro contrato.  

 

23.5.2. O descumprimento das condições da proposta vencedora na execução caracteriza 

inadimplemento.  

 

23.5.3. A apresentação da proposta vencedora implica aceitação plena do edital e vincula o proponente. 

 

24. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

24.1. DA NATUREZA JURÍDICA E PRESSUPOSTOS RECURSAIS  

 

24.1.1. O recurso administrativo, conforme art. 165 da Lei Federal nº 14.133/2021, é o instrumento para 

manifestar inconformismo contra decisões administrativas no processo licitatório, fundamentado no 

direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF).  

 

24.1.2. A admissibilidade do recurso requer: legitimidade e interesse recursal, tempestividade, 

regularidade formal, fundamentação fático-jurídica e pedido de reforma ou invalidação do ato.  

 

24.1.3. São decisões recorríveis:  



 

 

 

a) Habilitação ou inabilitação de licitante;  

 

b) Julgamento das propostas;  

 

c) Ato de anulação ou revogação da licitação;  

 

d) Extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral da Administração. 

 

24.2. DOS ASPECTOS PROCEDIMENTAIS E PRAZOS RECURSAIS  

 

24.2.1. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua 

decisão em 3 (três) dias úteis ou, no mesmo prazo, encaminhá-lo à autoridade superior. Esta terá 10 

(dez) dias úteis para decisão.  

 

24.2.2. O prazo para manifestação da intenção de recorrer será de 10 (dez) minutos, durante a sessão 

pública, após o Agente de Contratação declarar o vencedor do certame. A ausência de manifestação 

imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse direito. 

 

24.2.3. A manifestação de intenção de recurso deverá ser registrada no sistema eletrônico, indicando 

contra qual decisão o licitante deseja recorrer e os respectivos fundamentos. O Agente de Contratação 

examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou rejeitando-a motivadamente. 

 

24.2.4. O prazo para contrarrazões é de 3 (três) dias úteis da intimação ou divulgação da interposição do 

recurso.  

 

24.2.5. O recurso deve ser escrito, fundamentado, com pedido claro, e apresentado exclusivamente por 

meio eletrônico, no campo próprio do sistema.  

 

24.2.6. O recurso terá efeito suspensivo, podendo o recorrente solicitar a sua concessão se não for 

automático, demonstrando fumus boni iuris e periculum in mora, a ser apreciado em 5 (cinco) dias úteis 

(art. 168 da Lei nº 14.133/2021).  

 

24.2.8. Se concedido efeito suspensivo, o procedimento aguardará o julgamento do recurso.  

 

24.2.9. Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes para impugnação em 3 (três) dias 

úteis. 

 

24.3. DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO E DA APRECIAÇÃO RECURSAL PELA AUTORIDADE 

SUPERIOR  

 

24.3.1. Recebido o recurso, o agente de contratação realizará juízo de retratação em 3 (três) dias úteis.  

 

24.3.2. Mantida a decisão, remeterá à autoridade superior com informações e manifestação.  

 

24.3.3. A autoridade superior examinará a matéria de forma holística, podendo conhecer de questões não 

suscitadas.  

 

24.3.4. A decisão final será proferida em 10 (dez) dias úteis e conterá: relatório, fundamentação jurídica, 

dispositivo decisório, indicação dos fundamentos e data/assinatura. 

 



 

 

24.4. DAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DO JULGAMENTO RECURSAL  

 

24.4.1. O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

 

24.4.2. O não conhecimento ou desprovimento do recurso implicará prosseguimento do certame.  

 

24.4.3. A decisão recursal é terminativa na esfera administrativa, ressalvada a competência revisional da 

autoridade máxima.  

 

24.4.4. É vedada a interposição de recurso hierárquico contra a decisão da autoridade superior. 

 

24.5. DOS ASPECTOS INCIDENTAIS E COMPLEMENTARES  

 

24.5.1. Recurso em desacordo com o edital não será conhecido.  

 

24.5.2. Acolhimento de recurso não implica necessariamente invalidação integral do procedimento.  

 

24.5.3. Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, em dias de 

expediente normal.  

 

24.5.4. Prazos podem ser dilatados até o dobro, por interesse público ou caso fortuito/força maior.  

 

24.5.5. Ausência de recurso leva à adjudicação e homologação. 

 

25. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

25.1. DA DEFINIÇÃO E PROCEDIMENTOS: 

 

25.1.1. Finalizado o procedimento licitatório, o objeto será adjudicado ao licitante vencedor pelo Agente 

de Contratação (após recursos) ou pela autoridade competente, conforme art. 71 da Lei nº 14.133/2021.  

 

25.1.2. A homologação do resultado somente se efetivará após a adjudicação e análise da regularidade 

dos atos. 

 

25.2. DOS EFEITOS JURÍDICOS:  

 

25.2.1. A adjudicação e homologação não criam, por si sós, relação obrigacional, formalizada apenas 

com a assinatura do contrato.  

 

25.2.2. Após a homologação, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato. 

 

25.3. DAS PROVIDÊNCIAS PRÉ-CONTRATUAIS:  

 

25.3.1. Previamente à homologação, a autoridade competente poderá: determinar saneamento de 

irregularidades; anular o procedimento por vício insanável; revogar por conveniência e oportunidade; ou 

solicitar diligências.  

 

25.3.2. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato implicará perda do direito à 

contratação e sanções. 

25.4. DA FORMALIZAÇÃO COMPLEMENTAR:  

 



 

 

25.4.1. Homologada a licitação, a contratação será formalizada mediante celebração do instrumento 

contratual (conforme Minuta - Anexo VI), observadas as condições do edital e proposta. 

 

26. DA CONVOCAÇÃO E DA ASSINATURA DO CONTRATO 

 

26.1. DOS PROCEDIMENTOS PRELIMINARES:  

 

26.1.1. A Administração convocará o licitante vencedor para assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação e sanções.  

 

26.1.2. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta ao SICAF, CEIS, CNEP e demais 

cadastros.  

 

26.1.3. Em caso de irregularidade, o licitante será notificado para regularização em 03 (três) dias úteis. 

 

26.2. DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL:  

 

26.2.1. O prazo para assinatura poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a pedido justificado.  

 

26.2.2. O contrato será assinado preferencialmente em meio eletrônico ou presencialmente, juntando-se: 

procuração (se aplicável); comprovante da garantia contratual; ART/RRT do objeto.  

 

26.2.3. Se o convocado não assinar, a Administração poderá: convocar os remanescentes ou revogar a 

licitação. 

 

26.3. DAS CONSEQUÊNCIAS DA RECUSA NA ASSINATURA:  

 

26.3.1. A recusa injustificada sujeita o adjudicatário a: multa de 10% do valor da contratação; 

impedimento de licitar e contratar com o Município da Canarana de até 3 anos; e outras sanções 

cabíveis. 

 

26.4. DA CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTES:  

 

26.4.1. Se nenhum licitante aceitar, a Administração poderá: convocar os remanescentes para negociação 

ou adjudicar nas condições ofertadas pelos remanescentes.  

 

26.4.2. Sanções por recusa não se aplicam aos remanescentes que não aceitarem a convocação para 

negociação. 

 

26.5. DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES:  

 

26.5.1. O contrato mencionará as partes, finalidade, ato autorizativo, número do processo e sujeição às 

normas e cláusulas.  

 

26.5.2. Decorrido o prazo de validade da proposta sem convocação, os licitantes ficam liberados dos 

compromissos.  

 

26.5.3. Integram o contrato o Edital, anexos e proposta vencedora. 

 

27. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 



 

 

27.1. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL:  

 

27.1.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, com prazo de execução dos serviços de 10 (dez) 

meses, conforme art. 105 da Lei nº 14.133/2021.  

 

27.1.2. A eficácia do contrato condiciona-se à publicação de seu extrato no PNCP e no Diário Oficial do 

Município da Canarana.  

 

27.1.3. O prazo de execução não se confunde com o prazo de vigência. 

 

27.2. DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA:  

 

27.2.1. Os prazos poderão ser prorrogados, mediante termo aditivo e justificativa, nas hipóteses do art. 

111 da Lei nº 14.133/2021 (alterações de projeto, fato excepcional, interrupção por ordem da 

Administração, aumento de quantidades, impedimento por fato de terceiro, omissão ou atraso da 

Administração).  

 

27.2.2. Pleito de prorrogação deve ser protocolado com antecedência de 30 dias, salvo caso 

fortuito/força maior nos 10 dias da ocorrência.  

 

27.2.3. Apreciação pela autoridade competente, após manifestação técnica. 

 

27.3. Dos Requisitos Formais para Prorrogação:  

 

27.3.1. Requisitos: interesse público; manutenção das condições de habilitação; manifestação da 

Contratada ou requerimento; inexistência de sanção impeditiva; cronograma atualizado; manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro; aprovação da assessoria jurídica.  

 

27.3.2. Prorrogação formalizada por termo aditivo. 

 

27.4. DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS:  

 

27.4.1. Prorrogação não exime de penalidades por atrasos anteriores injustificados.  

 

27.4.2. Extrapolação injustificada dos prazos ensejará sanções.  

 

27.4.3. Pedidos de prorrogação protelatórios serão indeferidos. 

 

28. DAS CLÁUSULAS DE REAJUSTAMENTO 

 

28.1. DAS DISPOSIÇÕES FUNDAMENTAIS:  

 

28.1.1. O reajustamento de preços visa à preservação do valor real da contraprestação, não se aplicando 

a Atas de Registro de Preços.  

 

28.1.2. Aplicável após 12 (doze) meses da data-base do orçamento, com periodicidade anual (Lei nº 

10.192/2001 e art. 124, II, Lei nº 14.133/2021).  

 

28.1.3. Se a vigência inicial for inferior a 12 meses, o reajuste só caberá em caso de prorrogação que 

ultrapasse este marco, mediante requerimento. 

 



 

 

28.2. DOS ÍNDICES APLICÁVEIS E FÓRMULA DE CÁLCULO: 

 

28.2.1. O índice de reajuste será o SINAPI específico para o setor ou um índice geral da construção civil 

como o INCC, a ser definido pela Administração da Canarana. Em caso de descontinuidade, será 

utilizado índice substituto.  

 

28.2.2. Fórmula: R = V x [(I - Io) / Io], onde: R = valor do reajuste; V = valor contratual da parcela a 

reajustar; Io = índice inicial (data-base do orçamento); I = índice na data do reajustamento (mês de 

aniversário de 12 meses da data-base). 

 

28.2.3. Aplicação sobre parcelas não executadas, vedado reajuste retroativo sobre o já executado. 

 

28.3. Dos Procedimentos para Concessão do Reajustamento:  

 

28.3.1. Requerimento formal do contratado em até 60 dias após o implemento da condição temporal, sob 

pena de preclusão.  

 

28.3.2. Instrução do pleito com: memória de cálculo; comprovação de execução regular; demonstração 

da variação de custos (se aplicável para revisão, não para reajuste por índice); declaração de ciência da 

necessidade de adequação do cronograma.  

 

28.3.3. Metodologia para apuração dos índices:  

I. (data-base do orçamento);  

II. (mês de aniversário de 12 meses da data-base);  

III. uso de índices definitivos. 

 

28.4. DA FORMALIZAÇÃO DO REAJUSTAMENTO:  

 

28.4.1. Formalizado por apostilamento (art. 136, I, Lei nº 14.133/2021). 

 

28.4.2. Concessão condicionada à análise e aprovação da autoridade competente.  

 

28.4.3. Efeitos financeiros a partir do implemento do direito ou do protocolo do pedido, se posterior. 

 

29. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES, E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO 

 

29.1. DAS ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS POR ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:  

 

29.1.1. A Contratada obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões de até 25% do valor inicial atualizado 

do contrato (art. 125, Lei nº 14.133/2021).  

 

29.1.2. Supressões por acordo podem exceder 25% (art. 125, §1º).  

 

29.1.3. O conjunto de acréscimos e supressões será calculado individualmente sobre o valor inicial 

atualizado.  

 

29.1.4. Alterações formalizadas por termo aditivo, salvo apostilamento (art. 136). 

 

29.2. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO:  

 



 

 

29.2.1. Visa preservar a equivalência material das prestações, recompondo preços devido a eventos 

extraordinários e imprevisíveis (art. 124, II, 'd', Lei nº 14.133/2021).  

 

29.2.2. Caracteriza-se por: evento extraordinário, superveniente, externo à vontade das partes; 

imprevisibilidade ou previsibilidade com consequências incalculáveis; não enquadramento em caso 

fortuito/força maior alocado ao particular; álea econômica extraordinária; nexo causal com oneração 

excessiva; impossibilidade de cumprimento nas condições originais.  

 

29.2.3. Hipóteses: fato do príncipe; fato da administração; teoria da imprevisão; caso fortuito/força 

maior (se não alocado ao contratado); criação/modificação de tributos ou encargos legais com 

repercussão nos preços. 

 

29.3. DOS PROCEDIMENTOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO:  

 

29.3.1. Solicitação formal pela parte interessada, com descrição do desequilíbrio, impacto financeiro e 

documentação probatória (planilha comparativa, comprovação do evento, notas fiscais/cotações, 

memória de cálculo, contratos similares, declaração de manutenção dos demais custos).  

 

29.3.2. Apreciação pela autoridade competente em até 60 dias, após manifestações técnica e jurídica.  

 

29.3.3. Deferimento formalizado por termo aditivo, com adequação orçamentária. Vedados efeitos 

financeiros retroativos ao reconhecimento do desequilíbrio.  

 

29.3.4. Recomposição alcançará exclusivamente componentes de custos afetados. 

 

29.4. DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES:  

 

29.4.1. Diferença percentual entre valor do contrato e preço de referência não pode ser reduzida em 

favor do contratado por aditivos que modifiquem planilha, salvo para restabelecer equilíbrio econômico-

financeiro.  

 

29.4.2. Distribuição de riscos conforme art. 103 da Lei nº 14.133/2021 e Matriz de Riscos.  

 

29.4.3. Solicitações protelatórias ou infundadas serão indeferidas. 

30. DAS CLÁUSULAS DE SUSTENTABILIDADE 

 

30.1. Das Disposições Fundamentais:  

 

30.1.1. A licitação e o contrato incorporarão diretrizes de sustentabilidade para os serviços de 

engenharia.  

 

30.1.2. A Contratada adotará práticas de sustentabilidade ambiental na execução dos serviços de 

engenharia, buscando o menor impacto ambiental possível.  

30.1.3. As medidas considerarão o ciclo de vida dos materiais empregados e resíduos gerados (art. 34, 

§1º). 

 

30.2. Da Gestão de Resíduos:  

 

30.2.1. A Contratada elaborará e implementará Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil (PGRCC) para os resíduos gerados nas manutenções, conforme Resolução CONAMA nº 307/2002.  



 

 

 

30.2.2. O PGRCC contemplará: identificação e quantificação dos resíduos (entulho, tintas, solventes, 

materiais elétricos/hidráulicos substituídos etc.); procedimentos para segregação, acondicionamento, 

transporte e destinação ambientalmente adequada (reutilização, reciclagem, aterros licenciados); ações 

de sensibilização.  

 

30.2.3. Apresentação mensal de relatório de acompanhamento do PGRCC com comprovantes de 

destinação. 

 

30.3. Da Eficiência Energética e Economia de Recursos (nos locais de trabalho e no uso de materiais):  

 

30.3.1. Práticas: uso de equipamentos eficientes; redução do consumo de água e energia nos canteiros 

temporários (se houver) ou durante as intervenções; aproveitamento de luz natural nas intervenções; uso 

de lâmpadas LED nas substituições, quando especificado.  

 

30.3.2. Registro e controle do consumo de recursos nos locais de apoio à construção. 

 

30.4. Dos Materiais e Insumos Sustentáveis (aplicável à aquisição de materiais para o objeto desta 

licitação):  

 

30.4.1. Priorizar materiais de origem local, com menor impacto ambiental (ex: tintas à base de água, 

madeira de reflorestamento certificada para reparos em esquadrias), desde que atendam às especificações 

técnicas.  

 

30.4.2. Produtos com certificação ambiental, quando exigido em projeto ou especificação.  

 

30.4.3. Madeira utilizada em reparos deve ter origem legal comprovada (DOF ou similar).  

 

30.4.4. Produtos florestais de origem nativa de fornecedores cadastrados no CTF/IBAMA. 

 

30.5. Das Práticas de Logística Reversa (para materiais descartados durante a execução da obra objeto da 

presente Licitação):  

 

30.5.1. Implementar logística reversa para: embalagens de produtos químicos (tintas, solventes); pneus 

de veículos da obra (se aplicável); pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes substituídas; resíduos de 

equipamentos eletroeletrônicos (fios, disjuntores etc.); outros produtos sujeitos à logística reversa.  

 

30.5.2. Comprovar destinação adequada dos materiais. 

 

30.6. Do Sistema de Captação de Águas Pluviais (Se o objeto incluir manutenção ou instalação de tais 

sistemas em algum prédio específico).  

 

30.7. Das Medidas de Controle Ambiental no Canteiro (ou locais de intervenção):  

 

30.7.1. Implementar: controle de poeira (umectação); uso de equipamentos com controle de ruído; 

proteção de áreas verdes adjacentes; prevenção de contaminação do solo e água por produtos químicos 

utilizados na manutenção; limpeza e recuperação de áreas afetadas pelas intervenções. 

30.8. Da Fiscalização e Comprovação:  

 

30.8.1. Fiscalização específica do cumprimento das cláusulas de sustentabilidade.  

 



 

 

30.8.2. Manutenção de "Diário de Sustentabilidade" para registro das ações.  

 

30.8.3. Comprovação do atendimento como requisito para recebimento dos serviços. 

 

30.9. Das Consequências do Descumprimento:  

 

30.9.1. Descumprimento configura infração contratual, sujeitando a sanções.  

 

30.9.2. Notificação para sanar irregularidades.  

 

30.9.3. Reincidência pode caracterizar inexecução parcial e ensejar rescisão. 

 

31. DA GESTÃO DO CONTRATO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

31.1. Das Disposições Gerais e Fundamentos Legais:  

 

31.1.1. Gestão e fiscalização exercidas por representantes da Administração (art. 117 da Lei nº 

14.133/2021).  

 

31.1.2. Designação formal dos agentes, publicada antes da ordem de serviço.  

 

31.1.3. Agentes de fiscalização atuarão com autonomia técnico-funcional. 

 

31.2. Da Designação dos Agentes de Fiscalização:  

 

31.2.1. Equipe composta por: Gestor do Contrato; Fiscal Técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto da 

Prefeitura da Canarana); Fiscal Administrativo.  

 

31.2.2. Agentes devem preencher requisitos de qualificação e experiência. Possibilidade de substitutos.  

 

31.2.3. Administração poderá designar equipe de apoio à fiscalização. 

 

31.3. Das Atribuições do Gestor do Contrato:  

 

31.3.1. Coordenar fiscalização; promover interlocução com a Contratada; gerenciar riscos; analisar 

pleitos (alterações, prorrogações, reequilíbrio); instruir processos sancionatórios; coordenar atos para 

modificação ou extinção do contrato; elaborar relatórios gerenciais; verificar manutenção das condições 

de habilitação. 

 

31.4. Das Atribuições do Fiscal Técnico:  

 

31.4.1. Acompanhar execução física dos serviços de manutenção; realizar medições; verificar qualidade 

de materiais e serviços; registrar ocorrências no diário de obras; determinar correções; realizar controle 

tecnológico (se aplicável); verificar cronograma; participar dos recebimentos. 

 

31.5. Das Atribuições do Fiscal Administrativo:  

 

31.5.1. Verificar conformidade da prestação dos serviços e alocação de recursos; acompanhar 

cumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais; conferir documentação para 

pagamento; controlar prazos e vigência; verificar garantias; instruir processos administrativos; subsidiar 

gestor na aplicação de sanções. 



 

 

 

31.6. Dos Mecanismos e Procedimentos de Fiscalização:  

 

31.6.1. Instrumentos: Diário de Obras; reuniões periódicas (mínimo mensal); relatórios fotográficos; 

inspeções técnicas (mínimo semanal); verificações documentais (mínimo mensal); checklists de 

conformidade; análise de ensaios (se aplicável).  

 

31.6.2. Constatadas irregularidades, notificar formalmente a Contratada para regularização.  

 

31.6.3. Persistindo irregularidade, comunicar ao gestor para providências, inclusive sanções. 

 

31.7. Do Recebimento do Objeto (execução da obra objeto da presente licitação):  

 

31.7.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente pelo fiscal técnico, mediante termo circunstanciado, 

em até 15 dias da comunicação de conclusão de cada etapa ou Ordem de Serviço específica.  

 

31.7.2. O recebimento provisório envolverá vistoria minuciosa dos serviços executados.  

 

31.7.3. O recebimento definitivo será por servidor ou comissão designada, após prazo de observação ou 

vistoria (até 90 dias do recebimento provisório), conforme art. 140 da Lei nº 14.133/2021.  

 

31.7.4. A Contratada é obrigada a reparar vícios e defeitos (art. 119).  

 

31.7.5. Recebimento não exclui responsabilidade civil pela solidez e segurança dos serviços. 

 

31.8. Das Responsabilidades e Prerrogativas:  

 

31.8.1. Fiscalização não exclui nem reduz responsabilidade da Contratada.  

 

31.8.2. Fiscalização atuará de forma preventiva, rotineira e sistemática.  

 

31.8.3. Prerrogativas dos fiscais: determinar retirada de empregados inadequados; sustar serviços em 

desacordo; ordenar suspensão dos serviços; solicitar ensaios adicionais; recusar materiais/serviços.  

 

31.8.4. Desatendimento às determinações ensejará sanções. 

 

32. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

32.1. Das Disposições Preliminares:  

 

32.1.1. Medições e pagamentos sob regime de empreitada por preço global (art. 46, II).  

 

32.1.2. Observância do cronograma físico-financeiro.  

 

32.1.3. Aferição quantitativa e qualitativa conforme planilha orçamentária e especificações. 

 

32.2. Da Periodicidade e Processamento das Medições:  

 

32.2.1. Medições mensais dos serviços efetivamente executados.  

 

32.2.2. Procedimento bifásico:  



 

 

 

a) aferição preliminar pela Contratada (até o 5º dia útil do mês subsequente) com planilha, memória de 

cálculo, relatório fotográfico;  

 

b) aferição confirmatória pela fiscalização com verificação in loco e elaboração de planilha oficial.  

 

32.2.3. Divergências: prevalecem quantitativos da fiscalização, facultada contestação fundamentada.  

 

32.2.4. Fiscal técnico emitirá planilha oficial em até 5 dias úteis para emissão da nota fiscal. 

 

32.3. Da Documentação Exigível para Liquidação e Pagamento:  

 

32.3.1. Nota fiscal/fatura acompanhada de: cópia da GFIP e relação SEFIP específica da obra/contrato 

de manutenção; cópia da GPS quitada; certidões de regularidade fiscal e trabalhista (Federal, Estadual, 

Municipal, INSS, FGTS, CNDT); declaração de cumprimento de obrigações trabalhistas e 

previdenciárias com comprovantes de pagamento de salários do mês anterior; diário de obras assinado.  

 

32.3.2. Erro ou incompletude na documentação suspende o prazo de pagamento. 

 

32.4. Dos Prazos para Processamento do Pagamento:  

 

32.4.1. Pagamento em até 30 dias da apresentação da documentação completa, observada a ordem 

cronológica (art. 141 da Lei nº 14.133/2021).  

 

32.4.2. Pagamento condicionado ao "ateste" do servidor competente.  

 

32.4.3. Erro na documentação ou pendência financeira (multa, inadimplência) sobresta o pagamento. 

 

32.5. Das Retenções e Glosas:  

 

32.5.1. Retenções tributárias conforme legislação (IR, CSLL, PIS, COFINS, ISSQN, INSS).  

 

32.5.2. Optantes pelo Simples Nacional: não sofrerão retenção dos tributos abrangidos, mediante 

comprovação.  

 

32.5.3. Glosa ou retenção por: inexecução parcial ou em desacordo; não comprovação de obrigações 

trabalhistas/fiscais; danos à Administração/terceiros; multas.  

 

32.5.4. Atrasos de pagamento por culpa exclusiva da Administração: valor acrescido de atualização 

financeira (Taxa SELIC ou IPCA-E + 0,5% a.m. pro rata die). Fórmula: EM = N x VP x I. 

 

32.6. Da Medição Final e Encerramento Contratual:  

 

32.6.1. Medição final após conclusão total do objeto, com verificação minuciosa.  

 

32.6.2. Pagamento final condicionado ao cumprimento integral das obrigações.  

 

32.6.3. Documentos para pagamento final: "as built" (se aplicável à natureza da manutenção), 

comprovantes de desmobilização (se aplicável), CND federal, CND previdenciária da matrícula CEI (se 

obra específica), CRF/FGTS, comprovante de quitação de verbas rescisórias (se aplicável), garantias de 

equipamentos (se aplicável), ART/RRT de execução. 



 

 

 

32.7. Disposições Complementares:  

 

32.7.1. Possibilidade de remuneração variável vinculada a desempenho, metas, qualidade, 

sustentabilidade (art. 144).  

 

32.7.2. Vedada antecipação de pagamento, salvo exceções do art. 145 da Lei 14.133/2021.  

 

32.7.3. Remuneração adstrita às unidades efetivamente executadas.  

 

32.7.4. Documentos fiscais emitidos conforme legislação, com CNPJ do contrato.  

 

32.7.5. Fiscalização pode solicitar documentação complementar. 

 

33. DOS NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO (ANS) 

 

33.1. Das Disposições Gerais e Conceituais:  

 

33.1.1. Estabelecimento de Acordo de Nível de Serviço (ANS) para aferir qualidade e resultados.  

 

33.1.2. Níveis mínimos como indicadores objetivamente mensuráveis do atendimento às especificações.  

 

33.1.3. Aferição não exonera responsabilidades da Contratada nem impede sanções. 

 

33.2. Dos Indicadores de Qualidade e Desempenho:  

 

33.2.1. Indicador de Conformidade Técnica dos Reparos (ICTR): mínimo de 10% de conformidade por 

tipo de serviço em amostragens.  

 

33.2.2. Indicador de Tempo de Atendimento a Chamados (ITAC): para manutenções corretivas, tempo 

máximo entre solicitação e início da intervenção 24 horas para emergenciais, 2(dois) dias para não 

emergenciais).  

 

33.2.3. Indicador de Cumprimento de Cronograma de reforma Preventiva (ICMP): mínimo de 20% de 

adesão ao cronograma preventivo estabelecido.  

 

33.2.4. Indicador de Satisfação do Usuário/Gestor do Prédio (ISU): pesquisa simplificada após 

conclusão de ordens de serviço maiores.  

 

33.2.5. Indicador de Qualidade dos Materiais (IQM): 100% de conformidade dos materiais empregados 

com as especificações. 

 

33.3. Da Metodologia de Aferição e Controle:  

 

33.3.1. ICTR: amostragem pela fiscalização, classificação "conforme" / "não conforme".  

 

33.3.2. ITAC: registro de horários de solicitação e início do atendimento pela Contratada, conferido pela 

fiscalização.  

 

33.3.3. ICMP: verificação dos registros de execução das manutenções preventivas contra o cronograma.  

 



 

 

33.3.4. ISA (Indicador de Sustentabilidade Ambiental), se aplicável de forma específica para as 

manutenções, com aferição do cumprimento das diretrizes do item 30.  

 

33.3.5. IQM: análise documental e inspeção dos materiais antes da aplicação. 

 

33.4. Das Consequências do Descumprimento:  

 

33.4.1. Descumprimento ensejará glosas no pagamento, conforme faixas a serem detalhadas ICTR 

abaixo de [X-Y]% = glosa de Z% sobre o valor do serviço específico ou medição mensal.  

 

33.4.2. Glosas têm natureza compensatória e não substitutiva da obrigação de corrigir falhas.  

 

33.4.3. Glosas podem ser cumulativas, respeitado limite máximo 15% da medição, sem prejuízo de 

rescisão. 

 

33.5. Dos Ajustes e Revisões:  

 

33.5.1. Níveis de serviço podem ser revistos por termo aditivo, se: indicadores não refletirem 

adequadamente a qualidade; níveis de tolerância forem excessivos ou lenientes; eventos imprevisíveis 

impactarem a execução.  

 

33.5.2. Fiscalização avaliará adequação dos indicadores no primeiro trimestre.  

 

33.5.3. Resultados obtidos serão considerados para qualificação em futuras licitações (art. 88, §4º). 

 

34. DA MATRIZ DE RISCOS - DO PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 

 

34.1. Das Disposições Fundamentais: 

34.1.1. O contrato incorporará a presente matriz de alocação de riscos, conforme o art. 103 da Lei nº 

14.133/2021. 

 

34.1.2. A Matriz de Riscos visa à distribuição objetiva e equilibrada das áleas contratuais entre as partes. 

 

34.1.3. A assinatura do termo de contrato implica a plena aquiescência das partes à distribuição de riscos 

estabelecida neste documento 

 

34.2. Da Identificação e Classificação dos Riscos: 

 

34.2.1. Para fins deste contrato, referente à execução das obras/serviços de engenharia do objeto desta 

licitação, consideram-se os seguintes riscos relevantes:  

 

a) Riscos de licitação: questões que podem surgir durante o processo licitatório, como impugnações e 

questionamentos ao edital, inclusive quanto às especificações técnicas, às exigências de habilitação e aos 

critérios de julgamento, com potencial de ocasionar ajustes e/ou atrasos na tramitação do certame;  

 

b) Riscos de execução da obra: Os riscos técnicos e operacionais inerentes à reforma e ampliação da 

Praça da Matriz envolvem a possibilidade de atrasos no cronograma físico-financeiro em razão de 

fatores climáticos, logísticos, de mobilização de equipes, fornecimento de materiais ou interferências no 

entorno da área de intervenção. Incluem-se, ainda, eventuais inconformidades na qualidade dos materiais 

e serviços executados, especialmente quanto à adequação de pisos e passeios, acessibilidade, instalações 

elétricas e iluminação, urbanização, paisagismo, mobiliário urbano, drenagem, revestimentos e 



 

 

acabamentos finais. Também devem ser considerados riscos de falhas executivas capazes de 

comprometer a funcionalidade, a durabilidade, a segurança, a acessibilidade e a qualidade do espaço 

público, bem como inconsistências ou incompatibilidades entre projeto, memorial descritivo, 

especificações técnicas, planilhas e condições verificadas em campo. Tais riscos deverão ser mitigados 

por meio de fiscalização técnica adequada, controle das medições, verificação da conformidade dos 

serviços executados e exigência de correção de eventuais falhas antes do recebimento provisório e 

definitivo da obra. 

 

c) Riscos tecnológicos/operacionais: falhas, indisponibilidade ou inadequação de equipamentos, 

ferramentas e instrumentos necessários à execução e ao controle da obra, capazes de comprometer 

produtividade, qualidade e prazos;  

 

d) Riscos financeiros: instabilidades econômicas e variações de preços de insumos, além de eventos que 

impactem o fluxo financeiro do contrato, como atrasos em medições e pagamentos, com reflexos sobre a 

execução;  

 

e) Riscos ambientais e de segurança: impactos decorrentes de manejo inadequado de resíduos, geração 

de poeira, ruído, eventuais danos a áreas adjacentes e descumprimento de boas práticas ambientais e de 

segurança do trabalho;  

 

f) Riscos de força maior: eventos imprevisíveis e inevitáveis, a exemplo de desastres naturais, situações 

de calamidade pública e ocorrências que, comprovadamente, impeçam ou dificultem a execução normal 

do contrato. 

 

34.2.2. Os riscos serão classificados quanto ao seu impacto e à probabilidade de ocorrência. 

 

34.2.3. A classificação dos riscos em graus de criticidade servirá como base para a priorização das 

medidas mitigadoras. 

 

34.3. Da alocação dos riscos contratuais 

 

34.3.1. A alocação de cada risco será direcionada à parte que possuir as melhores condições de gerenciá-

lo, em observância ao princípio da eficiência e à adequada distribuição de responsabilidades na execução 

contratual. 

 

34.3.2. Riscos de responsabilidade da CONTRATADA:  

 

a) qualidade dos materiais empregados e da execução técnica, em conformidade com projetos, 

especificações e normas aplicáveis;  

 

b) correta execução dos serviços de reforma, incluindo, quando aplicável, demolições/remoções, 

recomposições, adequações e acabamentos, bem como das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, 

respondendo por falhas e retrabalhos;  

 

c) cumprimento do cronograma físico-financeiro, incluindo mobilização, produtividade, gestão de 

frentes de serviço e mitigação de atrasos imputáveis à sua atuação;  

d) logística de aquisição, entrega, armazenamento e manuseio de materiais e insumos, com proteção do 

patrimônio e das áreas sob sua responsabilidade;  

 

e) segurança do trabalho e cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária e ambiental pertinente, 

incluindo fornecimento e fiscalização do uso de EPIs/EPCs e destinação adequada de resíduos;  



 

 

 

f) danos causados a terceiros ou ao patrimônio público/privado decorrentes de ação ou omissão durante a 

execução, sem prejuízo das coberturas securitárias eventualmente exigidas. 

 

34.3.3. Riscos de responsabilidade do CONTRATANTE:  

 

a) atrasos na liberação de frentes de serviço ou no fornecimento de condições necessárias à execução, 

quando de sua competência;  

 

b) falhas, omissões ou imprecisões relevantes nos projetos e documentos técnicos fornecidos pela 

Administração, quando comprovadamente determinantes para retrabalho ou paralisação;  

 

c) identificação de interferências não aparentes e não previstas nos elementos técnicos, cuja solução 

dependa de deliberação da Administração, observada a instrução técnica pertinente;  

 

d) disponibilidade orçamentária e financeira para os pagamentos das medições regularmente atestadas, 

conforme o fluxo administrativo e as condições contratuais;  

 

e) atrasos na obtenção de licenças, autorizações e providências administrativas que sejam de sua 

competência, quando indispensáveis ao regular andamento da obra. 

 

34.3.4. Riscos compartilhados entre as partes:  

 

a) condições climáticas extraordinárias e severas, que afetem de modo comprovado a execução e a 

segurança dos trabalhos;  

 

b) mudanças significativas na legislação ou em normas técnicas aplicáveis, com repercussão direta sobre 

métodos, materiais, prazos ou custos, observados os procedimentos legais de reequilíbrio e ajustes;  

 

c) greves gerais ou eventos sistêmicos que impactem de forma relevante o fornecimento de insumos e a 

logística;  

 

d) fatos de terceiros que inviabilizem temporariamente a execução, como manifestações que paralisem o 

acesso ao local, desde que devidamente comprovados e formalmente registrados. 

 

34.4. Das Medidas Mitigadoras: 

 

34.4.1. O Plano de Gerenciamento de Riscos deverá contemplar, no mínimo: 

 

a) Licitação: Edital claro, com especificações técnicas precisas e prazos realistas. 

 

b) Execução: Cronograma detalhado, controle tecnológico rigoroso dos materiais e fiscalização contínua 

das etapas da obra. 

 

c) Tecnológicos: Plano de manutenção preventiva dos equipamentos. 

 

d) Financeiros: Previsão de mecanismos de reajuste de preços e planejamento orçamentário consistente. 

 

e) Ambientais: Elaboração e implementação de um Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil (PGRCC). 

 



 

 

f) Força Maior: Contratação de seguros (quando aplicável) e elaboração de planos de contingência. 

 

34.4.2. A implementação de medidas mitigadoras não exime as partes das responsabilidades alocadas na 

matriz. 

 

34.5. Do Monitoramento e Gestão dos Riscos: 

 

34.5.1. O monitoramento será sistemático e contínuo, compreendendo as seguintes ações: 

 

a) Elaboração de Plano de Gerenciamento de Riscos detalhado pela Contratada em até 30 dias da 

assinatura do contrato37. 

 

b) Realização de reuniões periódicas, no mínimo trimestrais, entre as partes para avaliação dos riscos38. 

 

c) Emissão de relatórios de monitoramento de riscos. 

 

d) Documentação de todos os eventos de risco materializados e das providências tomadas. 

 

e) Manutenção de um canal de comunicação permanente para reporte de riscos. 

 

34.5.2. Qualquer alteração na matriz de riscos deverá ser formalizada por meio de termo aditivo. 

 

34.6. Das Responsabilidades e Prerrogativas das Partes: 

 

34.6.1. As partes devem adotar todas as medidas necessárias para gerenciar os riscos que lhes foram 

alocados. 

 

34.6.2. Ao constatar a iminência ou a materialização de um risco, a parte responsável deverá: 

 

a) Comunicar formalmente à outra parte em até 5 (cinco) dias úteis. 

 

b) Adotar imediatamente as medidas mitigadoras cabíveis. 

 

c) Documentar todas as providências tomadas. 

 

d) Colaborar com a contraparte para solucionar o problema. 

 

34.6.3. A parte que descumprir suas obrigações de gestão de riscos responderá pelos prejuízos que sua 

inércia ou ação inadequada causar à outra parte. 

 

35. DA TRANSPARÊNCIA 

 

35.1. Dos Princípios Basilares e Fundamento Normativo:  

 

35.1.1. Execução contratual obedecerá ao princípio da transparência.  

 

35.1.2. Atos, informações e documentos serão divulgados, ressalvadas hipóteses legais de sigilo 

(orçamento sigiloso, dados pessoais).  

 

35.1.3. Informações divulgadas de forma objetiva e inteligível (art. 48, LRF). 

 



 

 

35.2. Dos Instrumentos e Mecanismos de Transparência:  

 

35.2.1. Divulgação em sítio eletrônico oficial (www.Canarana.ba.gov.br) e no PNCP de: edital e anexos; 

preço estimado (após fase competitiva); contrato e aditivos; documentos de cumprimento contratual 

(medições, notas fiscais, pagamentos, termos de recebimento).  

 

35.2.2. Adicionalmente: atas de sessões; pareceres; relatórios de fiscalização; Plano de Gerenciamento 

de Riscos; boletins de medição. 

 

35.3. Dos Meios e Formas de Divulgação:  

 

35.3.1. Meios: PNCP; site oficial da Prefeitura da Canarana; Portal da Transparência Municipal; Diário 

Oficial do Município (e outros, se exigido); mural físico.  

 

35.3.2. Informações em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina, quando viável (Lei nº 

12.527/2011).  

 

35.3.3. Prazos máximos para divulgação: atas (1 dia útil); contratos/aditivos (3 dias úteis); medições (5 

dias úteis); relatórios complexos (7 dias úteis). 

 

35.4. Da Transparência Ativa e Passiva:  

 

35.4.1. Divulgação proativa pela Administração, respeitada LGPD.  

 

35.4.2. Direito de peticionar informações adicionais via SIC da Prefeitura da Canarana.  

 

35.4.3. Pedidos processados conforme Lei de Acesso à Informação. 

 

35.5. Da Participação e Controle Social:  

 

35.5.1. Mecanismos visam viabilizar controle social.  

 

35.5.2. Qualquer cidadão pode apresentar informações sobre irregularidades.  

 

35.5.3. Possibilidade de audiências ou consultas públicas. 

 

35.6. Das Responsabilidades pela Transparência:  

 

35.6.1. Gestor do contrato é o responsável primário pela gestão da transparência.  

 

35.6.2. Omissão ou divulgação inverídica/incompleta/intempestiva sujeita servidor a sanções.  

 

35.6.3. Contratada tem dever de colaborar com a transparência. 

 

36. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

36.1. Dos Fundamentos Jurídicos e Principiológicos:  

 

36.1.1. Inadimplemento ou atos do art. 155 da Lei nº 14.133/2021 sujeitam a sanções, após devido 

processo legal.  
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36.1.2. Potestade sancionatória observa legalidade, tipicidade, proporcionalidade, razoabilidade, 

motivação e finalidade.  

 

36.1.3. Sanções têm caráter preventivo, educativo e repressivo. 

 

36.2. Da Tipificação das Infrações Administrativas (conforme art. 155 da Lei nº 14.133/2021):  

 

36.2.1. Infrações incluem: inexecução parcial ou total; deixar de entregar documentação ou apresentar 

documento falso; não manter proposta; declarar informações falsas ou cometer fraude; comportamento 

inidôneo; praticar atos ilícitos para frustrar objetivos da licitação; obstruir investigação/fiscalização; 

negligência/imprudência/imperícia na execução; descumprir normas ambientais/trabalhistas/segurança; 

retardar execução injustificadamente; recusar-se a assinar contrato.  

 

36.2.2. Infrações podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente.  

 

36.2.3. Incorporam-se definições do art. 155 e parágrafos. 

 

36.3. Das Sanções Administrativas Aplicáveis:  

 

36.3.1. Sanções:  

 

a) advertência;  

 

b) multa;  

 

c) impedimento de licitar e contratar (até 3 anos no âmbito do órgão/entidade);  

 

d) declaração de inidoneidade (até 6 anos em toda a Administração Pública).  

 

36.3.2. Multas:  

 

a) moratória (0,1% a 0,2% ao dia, limitada a 15 dias e 20% do contrato);  

 

b) compensatória por recusa em assinar contrato ou inexecução total 10%;  

 

c) compensatória por inexecução parcial 15%;  

 

d) compensatória por descumprimento de outras cláusulas 3%;  

 

e) compensatória por descumprimento de sustentabilidade/ANS 5%;  

 

f) por fraude/comportamento inidôneo/declaração falsa 15%.  

 

36.3.3. Sanções de impedimento/inidoneidade para infrações mais graves (reincidência, prejuízo 

relevante, vantagem indevida, fraude, conluio etc.).  

 

36.3.4. Aplicação não elide competência de outros órgãos. 

 

36.4. Da Dosimetria e Individualização das Sanções:  

 



 

 

36.4.1. Considerar: natureza e gravidade; reincidência; arrependimento eficaz; circunstâncias 

agravantes/atenuantes; culpabilidade.  

 

36.4.2. Cumulação de sanções observará razoabilidade e proporcionalidade.  

 

36.4.3. Multa não impede rescisão e outras sanções. 

 

36.5. Do Procedimento para Aplicação das Sanções:  

 

36.5.1. Observar arts. 158 a 163 da Lei nº 14.133/2021, com contraditório e ampla defesa.  

 

36.5.2. Processo administrativo sancionador: notificação para defesa prévia (15 dias úteis); análise da 

defesa; relatório fundamentado; oportunidade de recurso (15 dias úteis).  

 

36.5.3. Notificações preferencialmente por meio eletrônico.  

 

36.5.4. Prazos contados excluindo dia do começo e incluindo o do vencimento.  

 

36.5.5. Defesa e recurso por escrito e fundamentados. 

 

36.6. Da Execução das Sanções e Reabilitação:  

 

36.6.1. Sanções executadas após trânsito em julgado administrativo.  

 

36.6.2. Multa não recolhida em 15 dias será descontada de pagamentos, garantia ou cobrada 

judicialmente.  

 

36.6.3. Sanções de impedimento/inidoneidade registradas no CEIS/CNEP.  

 

36.6.4. Reabilitação a pedido, após prazo da sanção, ressarcimento de danos e cumprimento de 

requisitos. 

 

36.7. Da Rescisão Contratual:  

 

36.7.1. Inexecução total ou parcial enseja rescisão.  

 

36.7.2. Motivos para rescisão: não cumprimento de cláusulas/prazos; desatendimento a determinações da 

fiscalização; alteração social prejudicial; falência/insolvência; dissolução/falecimento; razões de 

interesse público; caso fortuito/força maior; descumprimento da proibição de trabalho infantil; 

superveniência de inidoneidade.  

 

36.7.3. Rescisão pode ser: unilateral pela Administração; consensual; por decisão arbitral ou judicial.  

 

36.7.4. Pagamento pela execução parcial em caso de rescisão.  

 

36.7.5. Consequências da rescisão unilateral por culpa da Contratada: assunção imediata do objeto; 

ocupação de instalações; execução da garantia; retenção de créditos.  

 

36.7.6. Rescisão formalmente motivada, com contraditório e ampla defesa.  

 

37. DO PROCESSO SANCIONATÓRIO 



 

 

 

37.1. Da Instauração Procedimental:  

 

37.1.1. Instaurado por ato formal da autoridade competente, com base em indícios.  

 

37.1.2. Instauração ex officio, por provocação ou denúncia.  

 

37.1.3. Ato inaugural descreverá conduta, enquadramento legal e identificação do imputado.  

 

37.2. Da Instrução Procedimental:  

 

37.2.1. Coleta e análise de provas.  

 

37.2.2. Diligências: notificação para defesa; juntada de documentos; prova testemunhal; 

vistorias/perícias; requisição de informações; juntada de precedentes; manifestação técnica do gestor.  

 

37.2.3. Agente processante adotará medidas para elucidação dos fatos.  

 

37.3. Do Contraditório e da Ampla Defesa:  

 

37.3.1. Notificação para defesa prévia em 15 dias úteis, com acesso aos autos.  

 

37.3.2. Notificação conterá: identificação; finalidade; descrição da conduta; fundamentação legal; 

sanções possíveis; intimação para defesa; informação sobre vista dos autos; local/forma de apresentação 

da defesa.  

 

37.3.3. Notificação preferencialmente eletrônica.  

 

37.3.4. Defesa prévia escrita, com: qualificação; referência ao processo; fatos e fundamentos; provas a 

produzir; rol de testemunhas; requerimentos; pedido de excludentes/atenuantes.  

 

37.3.5. Não apresentação de defesa implica preclusão e presunção relativa de veracidade.  

 

37.4. Do Relatório Conclusivo e da Decisão:  

 

37.4.1. Concluída a instrução, relatório conclusivo fundamentado, com: narrativa; análise das provas; 

apreciação da defesa; fundamentação jurídica; indicação de agravantes/atenuantes; manifestação 

conclusiva; recomendação de sanção.  

 

37.4.2. Relatório submetido à autoridade julgadora.  

 

37.4.3. Decisão fundamentada, apreciando provas, defesa e relatório (art. 50, §1º, Lei 9.784/99).  

 

37.4.4. Decisão conterá: relatório sintético; análise fundamentada; fundamentação legal; conclusão; 

especificação da sanção; determinação de notificação; informação sobre recurso.  

 

37.5. Dos Recursos Administrativos:  

 

37.5.1. Caberá recurso com efeito suspensivo em 15 dias úteis.  

 

37.5.2. Efeito suspensivo regra, salvo risco de dano irreparável (execução provisória).  



 

 

 

37.5.3. Requisitos do recurso: qualificação; referência à decisão; fatos e fundamentos; pedido; 

documentos novos (com justificativa); pedido de efeito suspensivo (se não automático).  

 

37.5.4. Recurso não conhecido se: intempestivo; ilegítimo; exaurida esfera administrativa; sem 

requisitos formais.  

 

37.5.5. Decisão final da autoridade superior apreciará todas as questões 

 

37.6. Da Aplicação e Execução das Sanções:  

 

37.6.1. Sanções executadas após trânsito em julgado administrativo.  

 

37.6.2. Advertência: comunicação formal e registro.  

37.6.3. Multa: pagamento voluntário (15 dias); desconto de pagamentos/garantia; cobrança judicial.  

 

37.6.4. Impedimento: registro cadastral; inclusão no CEIS; comunicação ao PNCP e órgãos municipais.  

 

37.6.5. Inidoneidade: registro cadastral; inclusão CEIS/CNEP; comunicação PNCP e demais esferas 

federativas.  

 

37.7. Da Reabilitação do Sancionado:  

 

37.7.1. Reabilitação a pedido, após cumprimento da penalidade (art. 163).  

 

37.7.2. Requisitos: transcurso do prazo; ressarcimento integral; cumprimento das obrigações; 

implementação de programa de integridade.  

 

37.7.3. Pedido dirigido à autoridade que aplicou a sanção; prazo de 30 dias para decisão.  

 

37.7.4. Deferido: exclusão de anotações; comunicação a órgãos; exclusão CEIS/CNEP; emissão de 

certidão. 

 

37.7.5. Indeferimento fundamentado, com indicação de requisitos não atendidos 

 

38. DA RESCISÃO 

 

38.1. Das Hipóteses Ensejadoras da Rescisão Contratual:  

 

38.1.1. Extinção do contrato conforme art. 137 da Lei nº 14.133/2021.  

 

38.1.2. Motivos para rescisão unilateral por inadimplemento do contratado (art. 137, I a VIII): não 

cumprimento de cláusulas/prazos; atraso injustificado no início; paralisação da obra; subcontratação 

irregular; não atendimento a determinações da fiscalização; cometimento reiterado de faltas; 

falência/insolvência; dissolução/falecimento; alteração social prejudicial.  

 

38.1.3. Rescisão amigável (art. 138, I), por acordo, se conveniente à Administração.  

 

38.1.4. Rescisão por ato unilateral da Administração por razões de interesse público, ou caso 

fortuito/força maior (art. 137, II a VI), com direito a ressarcimento ao contratado (art. 138, §2º).  

38.2. Dos Procedimentos Rescisórios:  



 

 

 

38.2.1. Rescisão unilateral precedida de comunicação formal à Contratada, com prazo de 5 dias úteis 

para defesa.  

 

38.2.2. Análise da defesa e relatório conclusivo para decisão da autoridade competente.  

 

38.2.3. Decidida a rescisão, a autoridade determinará: assunção do objeto; ocupação de 

instalações/equipamentos; execução da garantia; retenção de créditos.  

 

38.2.4. Rescisão amigável formalizada por termo próprio.  

 

38.3. Dos Efeitos Jurídicos da Rescisão:  

 

38.3.1. Rescisão por culpa da Contratada: consequências do item 38.2.3 e sanções.  

 

38.3.2. Rescisão por interesse público ou caso fortuito/força maior (sem culpa da Contratada): devolução 

da garantia; pagamentos devidos; ressarcimento de custos de desmobilização; indenização por prejuízos.  

 

38.3.3. Rescisão consensual: definirá obrigações remanescentes e quitação.  

 

39. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E DAS IMPUGNAÇÕES 

 

39.1. Dos Pedidos de Esclarecimento:  

 

39.1.1. Pedidos de esclarecimentos encaminhados eletronicamente à Comissão de Contratação 

licitacao@Canarana.ba.gov.br ou via PNCP até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura da sessão.  

 

39.1.2. Pedidos devem ser claros, objetivos, fundamentados, com identificação completa do solicitante.  

 

39.1.3. Pedidos que não atenderem às exigências formais poderão não ser respondidos.  

 

39.1.4. Esclarecimentos divulgados no PNCP e site da Prefeitura da Canarana em até 2 dias úteis do 

recebimento.  

 

39.2. Da Impugnação ao Instrumento Convocatório:  

 

39.2.1. Qualquer pessoa pode impugnar o edital por irregularidade ou vício até 3 (três) dias úteis antes 

da data de abertura da sessão.  

 

39.2.2. Impugnação exclusivamente por meio eletrônico licitacao@Canarana.ba.gov.br ou PNCP, 

contendo: qualificação do impugnante; indicação do ato impugnado; fundamentação jurídica; pedido 

específico; documentação comprobatória.  

 

39.2.3. Impugnação não possui efeito suspensivo automático.  

 

39.2.4. Impugnação tempestiva não impede participação na licitação. Decisão em até 2 dias úteis.  

 

39.3. Da Apreciação dos Pedidos de Esclarecimento e das Impugnações:  

 

39.3.1. Comissão de Contratação analisará e responderá fundamentadamente.  
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39.3.2. Análise das impugnações: exame de admissibilidade; análise de mérito; decisão conclusiva.  

 

39.3.3. Decisão que acolher impugnação disporá sobre: retificação do edital com reabertura de prazo (se 

afetar propostas); mera republicação (se não afetar); publicação da decisão.  

 

39.3.4. Decisão que rejeitar impugnação explicitará os motivos.  

 

39.4. Das Petições Extemporâneas e das Vias Recursais:  

 

39.4.1. Pedidos ou impugnações intempestivos não serão conhecidos.  

 

39.4.2. De decisão sobre esclarecimentos não cabe recurso.  

 

39.4.3. De decisão sobre impugnação ao edital não cabe recurso administrativo, sem prejuízo de 

representação aos órgãos de controle.  

 

40. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

 

40.1. Das Hipóteses e Pressupostos de Extinção do Procedimento:  

 

40.1.1. Autoridade superior pode revogar a licitação por interesse público superveniente ou anulá-la por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante parecer escrito e fundamentado.  

 

40.1.2. Revogação é ato discricionário, por conveniência e oportunidade.  

 

40.1.3. Anulação é ato vinculado, por vício de legalidade insanável.  

 

40.1.4. Revogação ou anulação não geram direito a indenização, salvo ressarcimento de encargos se 

anulação por ilegalidade imputável à Administração.  

 

40.2. Dos Efeitos Jurídicos:  

 

40.2.1. Revogação opera efeitos ex nunc.  

 

40.2.2. Anulação opera efeitos ex tunc, salvo modulação.  

 

40.2.3. Decisão precedida de manifestação jurídica, observado contraditório se houver direitos 

adquiridos.  

 

41. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

41.1. Das Vinculações e Interpretação:  

 

41.1.1. O edital, anexos e proposta vencedora integram o contrato.  

 

41.1.2. Interpretação conforme legislação, normas técnicas e princípios.  

 

41.2. Das Comunicações e Publicidade dos Atos:  

 

41.2.1. Dúvidas esclarecidas pela Comissão de Contratação (licitacao@Canarana.ba.gov.br).  
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41.2.2. Respostas e avisos divulgados no PNCP e site da Prefeitura da Canarana 

(www.Canarana.ba.gov.br.).  

41.2.3. Licitantes devem comunicar mudança de endereço.  

 

41.3. Das Prerrogativas Administrativas:  

 

41.3.1. Administração pode revogar ou anular a licitação antes da contratação.  

 

41.3.2. Autoridade pode excluir licitante por fato superveniente que revele inidoneidade ou falta de 

capacidade.  

 

41.3.3. Autoridade pode promover diligência para esclarecer ou complementar instrução.  

 

42. DO FORO 

 

42.1. Da Eleição do Juízo Competente:  

 

42.1.1. Foro da Comarca de Canarana/BA para dirimir litígios.  

 

42.1.2. Não impede uso de métodos alternativos de resolução de controvérsias.  

 

42.1.3. Possibilidade de convenção de arbitragem.  

 

42.1.4. Convenção de arbitragem precedida de termo específico.  

 

 

 

Canarana/BA, 29 de abril de 2026 

 

 

 

Cássio Sampaio Lima 

Agente de Contratação 
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ANEXO I –TERMO DE REFERËNCIA / MEMORIAL DESCRITIVO / PROJETOS 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA // CRONOGRAMA // BDI //   ENCARGOS 

SOCIAIS.



 

 

ANEXO III 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº [número]/2026 

 

1. DADOS DO PROPONENTE 

 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

Cidade/UF: 

CEP: 

Representante Legal: 

CPF: 

Telefone: 

Email: 

 

2. OBJETO 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA 

E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ, NO MUNICÍPIO DE CANARANA/BA, conforme 

especificações técnicas, planilhas e projetos anexos. 

 

 

3. PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Valor Global: R$ [valor em algarismos] ([valor por extenso]) 

 

4. DECLARAÇÕES 

 

4.1. Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na execução dos serviços. 

 

4.2. Declaramos que esta proposta tem validade de xx (xxxxxxxx) dias contados da data de sua 

apresentação. 

 

4.3. Declaramos total conhecimento e concordância com os termos do Edital e seus anexos. 

 

5. ANEXOS DA PROPOSTA 

 

- Planilha de Custos e Formação de Preços 

- Composições de BDI 

- Cronograma Físico-Financeiro 

- Planilhas de Encargos Sociais 

 

6. DADOS BANCÁRIOS 

 

Banco: 

Agência: 

Conta Corrente: 



 

 

 

Local e Data 

 

[Nome do Representante Legal] 

[Cargo/Função] 

[CPF] 

 

Observação: Esta proposta deverá ser assinada digitalmente com certificação ICP-Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÕES 

 

MODELO 1 - DECLARAÇÃO DE PLENOS CONHECIMENTOS E INTEGRAL ACEITAÇÃO 

DOS TERMOS DO EDITAL 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA 

Estado da Bahia 

Ref.: Concorrência Eletrônica nº [número/ano] 

Processo Administrativo nº [número/ano] 

 

A [RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA], pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob nº [número], com sede na [endereço completo], por 

intermédio de seu representante legal, Sr(a). [NOME COMPLETO], [qualificação completa], 

DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que: 

 

1. Procedeu à análise integral e pormenorizada do instrumento convocatório e seus anexos técnicos, 

compreendendo plenamente todos os requisitos, especificações e exigências estabelecidas para a 

presente Concorrência Eletrônica; 

 

2. Realizou, sob sua exclusiva responsabilidade, vistoria técnica facultativa nas áreas objeto dos 

serviços, tendo pleno conhecimento das condições operacionais, particularidades e complexidades 

inerentes à execução contratual; 

 

3. Assume integral responsabilidade técnica e operacional pela execução do objeto licitado, 

comprometendo-se a observar rigorosamente as especificações técnicas, instruções e normas aplicáveis; 

 

4. Manifesta sua irrestrita concordância e integral aceitação de todas as condições e exigências 

estabelecidas no edital e seus anexos, aos quais se submete incondicionalmente; 

 

5. Dispõe de todos os recursos materiais, humanos, técnicos e operacionais necessários à plena e 

satisfatória execução do objeto licitado, em conformidade com as especificações estabelecidas. 

 

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração para que produza seus efeitos legais. 

 

[Local], [dia] de [mês] de [ano]. 

 

_____________________________________________ 

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA] 

[Nome do Representante Legal] 

[Cargo] 

 

Observações: 

1. A presente declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa. 

2. A assinatura do representante legal deverá ter firma reconhecida em cartório ou certificação digital 

ICP-Brasil. 

3. Anexar documentação comprobatória dos poderes do signatário. 



 

 

MODELO 2 - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA 

Estado da Bahia 

Ref.: Concorrência Eletrônica nº [número/ano] 

Processo Administrativo nº [número/ano] 

 

A [RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA], pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional 

de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob nº [número], com sede na [endereço completo], por intermédio de seu 

representante legal, Sr(a). [NOME COMPLETO], [qualificação completa], em estrita observância às 

disposições normativas aplicáveis e sob as penas da legislação vigente, DECLARA expressamente que: 

 

I - Em conformidade com o Art. 63 da Lei nº 14.133/2021, atende integralmente a todos os requisitos de 

habilitação estabelecidos no instrumento convocatório, especificamente quanto aos aspectos jurídicos, 

fiscais, técnicos e econômico-financeiros exigidos; 

 

II - Detém capacidade técnica e operacional plenamente adequada à execução do objeto licitado, 

dispondo de toda infraestrutura, recursos materiais, humanos e tecnológicos necessários, em 

conformidade com as especificações técnicas estabelecidas; 

 

III - Compromete-se a manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas durante todo o 

procedimento licitatório e, caso declarada vencedora, durante toda a vigência da contratação, em 

consonância com o Art. 92, XVI da Lei nº 14.133/2021; 

 

IV - Obriga-se a comunicar tempestivamente à Administração quaisquer fatos supervenientes 

impeditivos da habilitação que venham a ocorrer durante o certame ou a execução contratual, nos termos 

do Art. 63, §1º da Lei nº 14.133/2021; 

 

V - Assume integral responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos os documentos e 

informações apresentados, sujeitando-se às sanções administrativas, civis e penais cabíveis em caso de 

falsidade das declarações prestadas. 

 

Por ser expressão da verdade e para que produza seus efeitos legais, firma a presente declaração. 

 

[Local], [dia] de [mês] de [ano]. 

_ 

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA] 

[Nome do Representante Legal] 

[Cargo] 

 

Observações: 

1. A presente declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa. 

2. A assinatura do representante legal deverá ter firma reconhecida em cartório ou certificação digital 

ICP-Brasil. 

3. O signatário deverá comprovar poderes para assinatura do documento. 

4. A prestação de declaração falsa sujeita o declarante às sanções previstas em lei. 



 

 

MODELO 3 - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE 

CARGOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA 

Estado da Bahia 

Ref.: Concorrência Eletrônica nº [número/ano] 

Processo Administrativo nº [número/ano] 

 

A [RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA], pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 

[número], com sede na [endereço completo], por intermédio de seu representante legal, Sr(a). [NOME 

COMPLETO], [qualificação completa], em estrita observância ao disposto no Art. 63, IV da Lei nº 

14.133/2021, na Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão) e na Lei nº 8.213/1991, DECLARA, 

para todos os fins de direito e sob as sanções legais cabíveis, que: 

 

I - QUANTO À RESERVA DE CARGOS: 

 

Atende rigorosamente às exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência, em 

conformidade com o Art. 93 da Lei nº 8.213/1991 e Decreto nº 9.508/2018, mantendo em seu quadro 

funcional o percentual mínimo legal de colaboradores com deficiência e/ou reabilitados, calculado sobre 

o número total de empregados. 

 

II - QUANTO À ACESSIBILIDADE: 

 

Cumpre integralmente as normas de acessibilidade previstas na Lei nº 13.146/2015, na NBR 9050 da 

ABNT e demais normas técnicas pertinentes, implementando todas as adaptações necessárias em suas 

instalações físicas, sistemas e processos de trabalho. 

 

III - QUANTO À INCLUSÃO SOCIAL: 

 

Mantém programa estruturado de inclusão social e profissional, contemplando: 

 

a) Processos seletivos adaptados; 

b) Programas de capacitação específicos; 

c) Adequação ergonômica dos postos de trabalho; 

d) Acompanhamento profissional especializado. 

 

IV - QUANTO ÀS COTAS LEGAIS: 

Observa rigorosamente os percentuais estabelecidos no Art. 93 da Lei nº 8.213/1991, conforme número 

total de empregados: 

 

a) Até 200 empregados: 2% 

b) De 201 a 500 empregados: 3% 

c) De 501 a 1.000 empregados: 4% 

d) Acima de 1.001 empregados: 5% 

 

V - QUANTO ÀS AÇÕES AFIRMATIVAS: 

Compromete-se formalmente com a implementação e manutenção de políticas afirmativas que visem: 

 

a) Eliminação de barreiras arquitetônicas e atitudinais; 

b) Promoção da autonomia e independência; 



 

 

c) Desenvolvimento profissional contínuo; 

d) Igualdade de oportunidades na carreira. 

 

A presente declaração é firmada em caráter irrevogável e irretratável, constituindo compromisso formal 

desta empresa com a inclusão social e profissional das pessoas com deficiência, em conformidade com a 

legislação vigente. 

 

[Local], [dia] de [mês] de [ano]. 

 

_____________________________________________ 

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA] 

[Nome do Representante Legal] 

[Cargo] 

 

Observações: 

1. Documento a ser apresentado em papel timbrado da empresa. 

2. Assinatura com reconhecimento de firma ou certificação digital ICP-Brasil. 

3. Anexar documentação comprobatória do cumprimento das cotas legais. 

4. A prestação de declaração falsa sujeita o declarante às sanções legais cabíveis. 

 

 



 

 

MODELO 4 - DECLARAÇÃO EXPRESSA E INCONDICIONAL DE QUE SUAS PROPOSTAS 

ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA 

ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS 
 
À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA 

Estado da Bahia 

Ref.: Concorrência Eletrônica nº [número/ano] 

Processo Administrativo nº [número/ano] 

 

A empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ sob nº 

__________________, DECLARA que: 

 

1. Os preços propostos incluem todos os custos e despesas necessários à execução do objeto; 

 

2. Estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais; 

 

3. Contempla todos os insumos, materiais, equipamentos e ferramentas necessários; 

 

4. Inclui despesas com transporte, hospedagem, alimentação e demais custos operacionais; 

 

5. Não haverá quaisquer pleitos de alteração de valores por custos não previstos. 

 

 

[Local], [dia] de [mês] de [ano]. 

 

_____________________________________________ 

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA] 

[Nome do Representante Legal] 

[Cargo] 

 

 

Observações: 

1. Documento a ser apresentado em papel timbrado da empresa. 

2. Assinatura com reconhecimento de firma ou certificação digital ICP-Brasil. 

3. A prestação de declaração falsa sujeita o declarante às sanções legais cabíveis. 

 



 

 

MODELO 5 - DECLARAÇÃO DE QUE TOMOU PLENO CONHECIMENTO DO LOCAL DE 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES INERENTES; 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA 

Estado da Bahia 

Ref.: Concorrência Eletrônica nº [número/ano] 

Processo Administrativo nº [número/ano] 

 

A empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ sob nº 

__________________, DECLARA que: 

 

1. Tem pleno conhecimento dos locais onde serão executados os serviços objeto da licitação; 

 

2. Realizou vistoria técnica nos locais ou assume a responsabilidade pela não realização; 

 

3. Está ciente das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos; 

 

4. Tem conhecimento das condições locais para cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

 

5. Assume total responsabilidade por este fato e não utilizará deste para quaisquer questionamentos 

futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras. 

 

[Local], [dia] de [mês] de [ano]. 

 

_____________________________________________ 

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA] 

[Nome do Representante Legal] 

[Cargo] 

 

 

Observações: 

1. Documento a ser apresentado em papel timbrado da empresa. 

2. Assinatura com reconhecimento de firma ou certificação digital ICP-Brasil. 

3. A prestação de declaração falsa sujeita o declarante às sanções legais cabíveis. 

 

 
 
 



 

 

MODELO 6 - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA 

Estado da Bahia 

Ref.: Concorrência Eletrônica nº [número/ano] 

Processo Administrativo nº [número/ano] 
 

 

A empresa [RAZÃO SOCIAL], inscrita no CNPJ sob nº [número], por intermédio de seu representante 

legal o(a) Sr.(a) [nome completo], portador(a) da Carteira de Identidade nº [número] e do CPF nº 

[número], DECLARA, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, e que não está impedida de participar de licitações ou contratar com o Poder 

Público. 

 

[Local], [dia] de [mês] de [ano]. 

 

_____________________________________________ 

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA] 

[Nome do Representante Legal] 

[Cargo] 

 

 

Observações: 

 

1. Documento a ser apresentado em papel timbrado da empresa. 

2. Assinatura com reconhecimento de firma ou certificação digital ICP-Brasil. 

3. A prestação de declaração falsa sujeita o declarante às sanções legais cabíveis. 

 



 

 

MODELO 7 - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

SUPERVENIENTES 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA 

Estado da Bahia 

Ref.: Concorrência Eletrônica nº [número/ano] 

Processo Administrativo nº [número/ano] 

 

A [RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA], pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 

[número], com sede na [endereço completo], neste ato representada por seu [cargo], Sr(a). [NOME 

COMPLETO], [qualificação completa], em estrita observância ao disposto no Art. 63, §1º da Lei nº 

14.133/2021, e sob as cominações legais cabíveis, DECLARA, para todos os fins de direito, que: 

 

I - QUANTO À INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS: 

 

Inexistem, até a presente data, quaisquer fatos impeditivos à sua participação no presente certame 

licitatório, estando plenamente ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores que a 

inabilitem, nos termos da legislação vigente. 

 

II - QUANTO À SUPERVENIÊNCIA DE FATOS: 

 

Assume o compromisso formal de comunicar imediatamente à Administração Pública Municipal 

quaisquer alterações supervenientes em suas condições habilitatórias, especialmente quanto a: 

 

a) Superveniência de decisões judiciais ou administrativas que afetem sua idoneidade; 

b) Modificações em sua estrutura societária que impactem sua habilitação jurídica; 

c) Alterações em sua regularidade fiscal, trabalhista ou previdenciária; 

d) Ocorrências que comprometam sua capacidade técnica ou econômico-financeira; 

e) Quaisquer outros fatos relevantes que possam prejudicar a execução contratual. 

 

III - QUANTO À RESPONSABILIDADE LEGAL: 

 

Está ciente de que a omissão ou falsidade quanto aos fatos declarados configura infração administrativa 

sujeita às sanções previstas no Art. 155 da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo das demais cominações 

civis e penais aplicáveis. 

IV - QUANTO À PRESERVAÇÃO DA HABILITAÇÃO: 

 

Compromete-se a manter, durante todo o processo licitatório e eventual execução contratual, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

no instrumento convocatório. 

 

Por ser expressão da verdade e para que produza seus efeitos legais, firma a presente declaração. 

 

[Local], [dia] de [mês] de [ano]. 

 

_____________________________________________ 

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA] 

[Nome do Representante Legal] 

[Cargo] 

 



 

 

Observações: 

1. Documento a ser apresentado em papel timbrado da empresa. 

2. Assinatura com reconhecimento de firma ou certificação digital ICP-Brasil. 

3. A omissão de informações ou prestação de declaração falsa sujeita o declarante às sanções legais 

cabíveis. 

4. O signatário deverá comprovar poderes para assinatura do documento. 

 



 

 

MODELO 8 - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA 

Estado da Bahia 

Ref.: Concorrência Eletrônica nº [número/ano] 

Processo Administrativo nº [número/ano] 

 

A [RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA], pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional 

de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob nº [número], com sede na [endereço completo], neste ato representada 

por seu [cargo], Sr(a). [NOME COMPLETO], [qualificação completa], em estrito cumprimento ao 

disposto no Art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, c/c Art. 68, inciso VI, da Lei nº 

14.133/2021, e sob as penas cominadas no Art. 155 do mesmo diploma legal, DECLARA expressamente 

que: 

 

I - Observa rigorosamente a proibição constitucional de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 

menores de 18 (dezoito) anos; 

 

II - Não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 (quatorze) anos, em conformidade com a Lei nº 10.097/2000 e Decreto nº 9.579/2018; 

 

III - Implementa políticas internas de proteção ao trabalho do menor, em estrita observância à legislação 

trabalhista e ao Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990); 

 

IV - Mantém mecanismos de controle e fiscalização que asseguram o cumprimento das normas de 

proteção ao trabalho do menor em toda sua cadeia produtiva; 

 

V - Compromete-se a comunicar à autoridade competente qualquer irregularidade relacionada ao 

trabalho de menores que venha a ter conhecimento. 

 

Para os devidos fins de direito, firma a presente declaração para que produza seus efeitos legais, ciente 

de que a falsidade de seu conteúdo pode implicar na imputação de sanções civis, administrativas, bem 

como na sanção penal prevista no Art. 299 do Código Penal. 

 

[Local], [dia] de [mês] de [ano]. 

 

_____________________________________________ 

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA] 

[Nome do Representante Legal] 

[Cargo] 

 

Observações: 

1. A presente declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa. 

2. A assinatura do representante legal deverá ter firma reconhecida em cartório ou certificação digital 

ICP-Brasil. 

3. O signatário deverá comprovar poderes para assinatura mediante documentação específica. 

4. A prestação de declaração falsa sujeita o declarante às sanções previstas em lei. 



 

 

MODELO 9 - DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DEGRADANTE OU 

FORÇADO 

 
À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA 

Estado da Bahia 

Ref.: Concorrência Eletrônica nº [número/ano] 

Processo Administrativo nº [número/ano] 

 
A empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ sob nº 

__________________, DECLARA que: 

 

1. Não possui em sua cadeia produtiva empregados executando trabalho degradante ou forçado; 

 

2. Não utiliza práticas de trabalho análogo ao escravo; 

 

3. Respeita os direitos fundamentais do trabalho conforme legislação vigente; 

 

4. Promove ambiente de trabalho seguro e saudável; 

 

5. Repudia qualquer forma de exploração do trabalho humano. 

 

[Local], [dia] de [mês] de [ano]. 

 

 

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA] 

[Nome do Representante Legal] 

[Cargo] 

 

Observações: 

1. A presente declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa. 

2. A assinatura do representante legal deverá ter firma reconhecida em cartório ou certificação digital 

ICP-Brasil. 

3. O signatário deverá comprovar poderes para assinatura mediante documentação específica. 

4. A prestação de declaração falsa sujeita o declarante às sanções previstas em lei. 



 

 

MODELO 10 - MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 0XX/2026 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ, NO MUNICÍPIO DE CANARANA/BA. 

 

Ao 

Agente de Contratação da prefeitura Municipal de Canarana - BA 

 

Prezado Senhor, 

 

Atestamos para fins de participação no processo licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA N°. 0XX/2026, que a Empresa XXXXXXXXXXXXXXX,  representada legalmente por 

Sr.(a) XXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador(a) do CPF Nº XXX.XXX.XXX-XX, e RG Nº XXXXX 

XX, abaixo firmado(a), visitou e vistoriou os locais onde serão prestados os serviços objeto deste Edital 

tendo conhecimento de todas as condições locais para execução do objeto com plena ciência das 

condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este 

fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas 

ou financeiras com a contratante, bem como de todas condições estipuladas no Edital, Planilha 

Orçamentária e Projeto Básico da CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 0XX/2026. 

 

Canarana - BA, de de 2026 

 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

Secretário (a) Municipal de XXXXXXXXXX 

Dec. 0XX/XXXX 

(Obs.: A assinatura pode ser substituida por representante legal da secretaria) 

 

 

 Assinatura do(a) Representante Legal da Empresa 

Nome: CPF: RG: 

 

 

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA 



 

 

Estado da Bahia 

Ref.: Concorrência Eletrônica nº [número/ano] 

Processo Administrativo nº [número/ano] 

 

A [RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA], pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 

[número], com sede na [endereço completo], por intermédio de seu representante legal, Sr(a). [NOME 

COMPLETO], [qualificação completa], em cumprimento ao disposto no Art. 92, §2º da Lei nº 

14.133/2021, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o Art. 155 do referido diploma legal, que: 

 

I - QUANTO À ELABORAÇÃO DA PROPOSTA: 

 

A proposta apresentada para participar da presente Concorrência Eletrônica foi elaborada de maneira 

independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 

discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer 

meio ou por qualquer pessoa. 

 

II - QUANTO À INTENÇÃO DE APRESENTAR PROPOSTA: 

 

A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta Concorrência Eletrônica não foi 

informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por 

qualquer meio ou por qualquer pessoa. 

 

III - QUANTO À TENTATIVA DE INFLUÊNCIA: 

 

Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 

potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não da referida licitação. 

 

IV - QUANTO AO CONTEÚDO DA PROPOSTA: 

 

O conteúdo da proposta apresentada para participar desta Concorrência Eletrônica não será, no todo ou 

em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou 

de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto. 

 

V - QUANTO À COMUNICAÇÃO PRÉVIA: 

 

Não manteve, direta ou indiretamente, qualquer comunicação com outro participante potencial ou de fato 

desta licitação quanto aos preços, métodos, fatores ou fórmulas utilizadas para apresentação de proposta 

comercial. 

 

VI - QUANTO À COMPETITIVIDADE: 

 

Não praticou, nem praticará, quaisquer atos tendentes a frustrar ou fraudar a competitividade do certame, 

comprometendo-se com a lisura e legalidade do procedimento licitatório. 

 

Por ser expressão da verdade e para que produza seus efeitos legais, firma a presente declaração, ciente 

de que a falsidade de seu conteúdo pode implicar na imputação de sanções civis, administrativas, bem 

como na sanção penal prevista no Art. 299 do Código Penal. 

 

[Local], [dia] de [mês] de [ano]. 

 

_____________________________________________ 



 

 

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA] 

[Nome do Representante Legal] 

[Cargo] 

 

 

Observações: 

1. Documento a ser apresentado em papel timbrado da empresa. 

2. Assinatura com reconhecimento de firma ou certificação digital ICP-Brasil. 

3. A prestação de declaração falsa sujeita o declarante às sanções previstas em lei. 

4. O signatário deverá comprovar poderes para assinatura  



 

 

ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO N° XXX/2026  

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº XXX/2026  

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º XXX/2026  

 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICIPIO DE 

CANARANA E A EMPRESA 

XXXXXXXXXXXXXXXXX.  

  

O MUNICIPIO DE CANARANA, ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita 

no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, localizada na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

representado pelo Sr.º xxxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, portador do RG nº xxxxxxxxx – SSP/xx, 

inscrito no CPF nº xxxxxxxxxxxxx, doravante denominada CONTRATANTE, por intermédio da 

Secretaria Municipal de XXXXXXXXXXXXX, representada pelo Srº. XXXXXXXXXXXX, 

doravante denominada SOLICITANTE e a a empresa XXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXXXXXXXXXX, com sede na 

XXXXXXXXXXXXX, representada neste ato pelo Sr. XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no 

CPF/MF sob o n.º XXXXXXXXXXX, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e o (a) 

Empresa XXXXXXXXXXXXXXX,  inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº XXXXXXXXXXXXX, 

sediado(a) na XXXXXXXXXXXXXXXXX doravante designado CONTRATADO, neste ato 

representado(a) por XXXXXXXXXXXXXXX (nome e função no contratado), conforme atos 

constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no 

Processo nº e em observância as disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais 

legislações aplicáveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Concorrência 

Eletrônica n.º XX/2026 mediante as cláusulas e  condições a seguir enunciada.   

  

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de XXXXXXXXX nas condições estabelecidas 

no Termo de Referência.  

 

1.2.  Objeto da contratação:  

 

1.3.  Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:  

 

1.3.1. O Termo de Referência.  

 

1.3.2. O Edital da Licitação.  

 

1.3.3. A Proposta do contratado.  

 

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.  

  

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO  

 



 

 

2.1. O prazo de vigência da contratação é até o dia XX de XXX de XX, contados da data de sua 

assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.  

  

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS  

 

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e 

condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, 

anexo a este Contrato.  

  

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO  

 

4.1. É permitida a subcontratação de parcelas do objeto licitado, até o limite máximo de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor global do contrato, desde que autorizada prévia e expressamente pela 

Administração Pública contratante, nos termos do art. 122 da Lei Federal nº 14.133/2021.  

  

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO  

 

5.1. O valor total da contratação é de R$.......... (   )  

 

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto da contratação.  

 

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO  

 

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos 

no Termo de Referência, anexo a este Contrato.  

  

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE  

 

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data 

do orçamento estimado, em / / (DD/MM/AAAA).  

 

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais 

serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice (indicar o índice a ser adotado), 

exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.  

 

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 

efeitos financeiros do último reajuste.  

 

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao 

contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).  

 

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 

definitivo(s).  

 

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer 

forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser 

determinado(s) pela legislação então em vigor.  



 

 

 

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 

para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

 

7.8.  O reajuste será realizado por apostilamento.  

  

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇOES DO CONTRATANTE  

 

8.1.  São obrigações do Contratante:  

 

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o 

contrato e seus anexos;  

 

8.1.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;  

 

8.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto 

fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas 

expensas;  

 

8.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;  

 

8.1.5 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, 

forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.  

 

8.1.6 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;  

 

8.1.7 Cientificar o órgão de representação judicial da do Município para adoção das medidas cabíveis 

quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;  

 

8.1.8 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução 

do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente 

protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.  

 

8.1.9 A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento 

para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.  

 

8.1.10 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos 

pelo contratado no prazo máximo de 15 (quinze) dias  

 

8.1.11 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a 

terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.  

 

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇOES DO CONTRATADO  

 

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 

objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:  

 

9.1.1 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa 

do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);  



 

 

 

9.1.2 Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data de 

início da execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação;  

 

9.1.3 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade 

superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles 

solicitados;  

 

9.1.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou dos materiais empregados;  

 

9.1.5 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e 

qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a 

descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos 

sofridos;  

 

9.2. O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota 

Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade 

Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que 

comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 

4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de  

Débitos Trabalhistas – CNDT;  

 

9.3. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, 

comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 

responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;  

 

9.4. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 

anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.  

 

9.5. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de 

acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.  

 

9.6. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições exigidas para habilitação na licitação;  

 

9.7. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas 

de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);  

 

9.8. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do 

contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo 

único, da Lei n.º 14.133, de 2021);  

 

9.9. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;  

 

9.10. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 



 

 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento 

do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei 

nº 14.133, de 2021.  

 

9.11. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas 

de segurança do contratante.  

  

 CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO  

 

10.1. Haverá exigência da garantia da contratação nos termos dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 

14.133, de 2021, em percentual a 5% (cinco por cento) do valor global contratual.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇOES E SANÇOES ADMINISTRATIVAS  

 

11.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:  

 

a. der causa à inexecução parcial do contrato;  

 

b. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;  

 

c. der causa à inexecução total do contrato;  

 

d. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da  

contratação sem motivo justificado;  

 

e. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;  

 

f. praticar ato fraudulento na execução do contrato;  

 

g. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;  

 

h. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.  

 

11.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:  

i. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se 

justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);  

 

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” 

do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave 

(art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);  

 

iii. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas 

alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que 

justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).  

 

iv. Multa:  

 

a. Moratória de 0,5% (zero vírgula por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 

inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;  

 



 

 

b. Moratória de 0,5% (zero vírgula por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do 

contrato, até o máximo de 30% (trinta por cento), pela inobservância do prazo fixado para 

apresentação, suplementação ou reposição da garantia.  

 

b.1) O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do 

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispo e o 

inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.  

 

c. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 11.1, de 5% a 10% do 

valor do Contrato.  

 

d. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 11.1, de 4% a 

5% do valor do Contrato.  

 

11.2.1 Para infração descrita na alínea “b” do subitem 11.1, a multa será de 3% a 4% do valor do 

Contrato.  

 

11.2.2 Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 11.1, a multa será de 2% a 3% do valor do 

Contrato.  

 

11.2.3 Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 11.1, a multa será de 1% a 2% do valor do 

Contrato, ressalvadas as seguintes infrações.  

 

11.2.4 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).  

 

11.2.5 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa 

(art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).  

 

11.2.6 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).  

 

11.2.7 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será 

descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 

2021).  

 

11.2.8 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 

administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da 

comunicação enviada pela autoridade competente.  

 

11.2.9 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e 

a ampla defesa ao Contratado, observando se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 

da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar.  

 

11.2.10 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):  

 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;  

 

b) as peculiaridades do caso concreto;  



 

 

 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;  

 

d) os danos que dela provierem para o Contratante;  

 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos 

órgãos de controle.  

 

11.3 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis 

de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na 

Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito 

procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).  

 

11.4 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 

abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato 

ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa 

jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa 

jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de 

direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a 

obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).  

 

11.5 O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação 

da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sançoes por ela aplicadas, para fins de 

publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de 

Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 

14.133, de 2021).  

 

11.6 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.  

 

11.7 Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa 

administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou 

parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de 

outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma 

da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL  

 

12.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido 

cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.  

 

12.2. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando 

este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato 

não mais lhe oferece vantagem.  

 

12.2.1. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a 

notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de 

antecedência desse dia.  

 



 

 

12.2.2. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos 

de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da 

comunicação.  

 

12.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo 

nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como 

amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.  

 

12.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.  

 

12.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a 

extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.  

 

12.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo 

aditivo para alteração subjetiva.  

 

12.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:  

 

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;  

 

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;  

 

12.4.3. Indenizações e multas.  

 

12.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-

financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, 

caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).  

 

12.6. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza 

técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 

contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização 

ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 

por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).  

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento do Município deste exercício.  

 

Unidade: XXXXXXXXXXXXXXX 

 

Atividade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Elemento: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Fonte: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS  

 

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 

14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições 



 

 

contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais 

dos contratos.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇOES  

 

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 

14.133, de 2021.  

 

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato.  

 

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, 

submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada 

necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer 

no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).  

 

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 

dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO  

 

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio 

oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO  

 

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Canarana - Bahia para dirimir os litígios que decorrerem da 

execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, 

§1º, da Lei nº 14.133/21.  

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de 

igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes  

 

Canarana - BA, XX de XXX 202X.  

  

 

 

 

  

__________________________________________________________________________  

MUNICIPIO DE CANARANA, ESTADO DA BAHIA  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

PREFEITO 

CONTRATANTE  

  

 

  

EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXX  

REPRESENTANTE LEGAL XXXXXXXXXXXX  



 

 

CPF nº XXXXXXXXXXXX  

  

Testemunhas:   

 

 Nome: 

CPF: 

 

 

Nome: 

CPF:______________________________________ ________________________________ 

_____________________________________    

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII – MATRIZ DE RISCO 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATRIZ DE RISCOS  

                

# Evento de Risco / Descrição Categoria Probabilidade Impacto Medida Mitigadora Responsável 
Prerrogativas / 

Observações 

▶  RISCOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

C1 

Qualidade insatisfatória dos 

materiais empregados ou da 

execução técnica (pisos, passeios, 

instalações elétricas, paisagismo, 

drenagem, etc.) 

Execução Média Alto 

Fiscalização técnica 

contínua; controle 

tecnológico de 

materiais; exigência de 

conformidade antes do 

recebimento 

provisório e definitivo. 

CONTRATADA 

Resp. por falhas e 

retrabalhos (item 34.3.2-

a/b). Comunicar ocorrência 

em 5 dias úteis. 

C2 

Atraso no cronograma físico-

financeiro por fatores logísticos, 

mobilização de equipes ou 

fornecimento de materiais 

Execução Média Alto 

Cronograma 

detalhado; gestão de 

múltiplas frentes de 

serviço; plano de 

contingência logística. 

CONTRATADA 

Inclui atrasos imputáveis à 

Contratada (item 34.3.2-c). 

Comunicar em 5 dias úteis. 

C3 

Falhas executivas que 

comprometam funcionalidade, 

durabilidade, segurança ou 

acessibilidade do espaço público 

Execução Baixa 
Muito 

Alto 

Plano de qualidade; 

inspeções por etapas; 

verificação de 

conformidade com 

projeto, memorial e 

especificações 

técnicas. 

CONTRATADA 

Retrabalho e eventual 

rescisão por inexecução 

(item 34.3.2-b). 

C4 

Falhas ou indisponibilidade de 

equipamentos e ferramentas 

essenciais à execução 

Tecnológico / 

Operacional 
Baixa Médio 

Plano de manutenção 

preventiva dos 

equipamentos; 

equipamentos reserva 

para itens críticos. 

CONTRATADA 

Risco tecnológico / 

operacional (item 34.2.1-

c). 

C5 Descumprimento de normas de Ambiental / Média Alto Programa de CONTRATADA Risco ambiental e de 



 

 

segurança do trabalho, legislação 

trabalhista, previdenciária e 

ambiental; uso inadequado de 

EPIs/EPCs 

Segurança Segurança do 

Trabalho 

(PCMSO/PPRA); 

fiscalização de EPIs; 

PGRCC. 

segurança (item 34.2.1-e e 

34.3.2-e). 

C6 

Danos a terceiros ou ao patrimônio 

público/privado durante a 

execução da obra 

Execução Baixa Alto 

Contratação de seguro 

de responsabilidade 

civil; cercamento 

adequado; sinalização 

de obra. 

CONTRATADA 

Responde sem prejuízo das 

coberturas securitárias 

(item 34.3.2-f). 

C7 

Descumprimento do PGRCC: 

manejo inadequado de resíduos, 

poeira, ruído e danos a áreas 

adjacentes 

Ambiental / 

Segurança 
Média Médio 

Elaboração e 

implementação do 

PGRCC; 

monitoramento 

ambiental; 

comunicação prévia 

aos lindeiros. 

CONTRATADA 
Risco ambiental (item 

34.2.1-e; medida 34.4.1-e). 

▶  RISCOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 

P1 

Atrasos na liberação de frentes de 

serviço ou no fornecimento das 

condições necessárias à execução 

Gestão 

Administrativa 
Baixa Alto 

Planejamento 

antecipado de 

liberações; canal 

formal de 

comunicação com a 

Contratada. 

CONTRATANTE 

Risco de responsabilidade 

do Contratante (item 

34.3.3-a). 

P2 

Falhas, omissões ou imprecisões 

relevantes nos projetos e 

documentos técnicos fornecidos 

pela Administração 

Projeto / 

Técnico 
Baixa Alto 

Revisão técnica prévia 

dos projetos; emissão 

de adendos corretivos; 

reunião de 

alinhamento com a 

Contratada. 

CONTRATANTE 

Responsável por retrabalho 

ou paralisação decorrente 

(item 34.3.3-b). 

P3 

Interferências não aparentes e não 

previstas nos documentos técnicos 

(subsolo, interferências de redes, 

etc.) 

Projeto / 

Técnico 
Média Alto 

Levantamentos 

prévios de 

interferências; 

deliberação ágil pela 

CONTRATANTE 

Solução depende de 

deliberação da 

Administração (item 

34.3.3-c). 



 

 

Administração; 

registro formal. 

P4 

Atrasos em medições e 

pagamentos, comprometendo o 

fluxo financeiro do contrato 

Financeiro Baixa Alto 

Planejamento 

orçamentário 

consistente; 

atendimento dos 

prazos administrativos 

de medição e 

pagamento. 

CONTRATANTE 

Disponibilidade 

orçamentária e financeira 

(item 34.3.3-d). 

P5 

Atrasos na obtenção de licenças, 

autorizações e providências 

administrativas indispensáveis à 

obra 

Gestão 

Administrativa 
Baixa Alto 

Solicitação antecipada 

das licenças; 

acompanhamento 

junto aos órgãos 

competentes. 

CONTRATANTE 

Quando de competência do 

Contratante (item 34.3.3-

e). 

P6 

Impugnações, recursos e 

questionamentos ao edital que 

ocasionem atrasos no processo 

licitatório 

Licitação Média Médio 

Edital claro, 

especificações 

precisas e prazos 

realistas; jurídico 

preparado para 

resposta ágil. 

CONTRATANTE 
Risco de licitação (item 

34.2.1-a; medida 34.4.1-a). 

▶  RISCOS COMPARTILHADOS ENTRE AS PARTES 

CP1 

Condições climáticas 

extraordinárias e severas que 

afetem comprovadamente a 

execução e a segurança dos 

trabalhos 

Força Maior Baixa Alto 

Plano de contingência 

climática; registro 

diário de condições; 

acionamento imediato 

das partes. 

COMPARTILHADO 

Evento deve ser 

comprovado e 

documentado (item 34.3.4-

a). 

CP2 

Mudanças significativas na 

legislação ou em normas técnicas 

com repercussão sobre métodos, 

materiais, prazos ou custos 

Legal / 

Normativo 
Baixa Alto 

Monitoramento 

legislativo; 

procedimentos de 

reequilíbrio contratual; 

termo aditivo quando 

necessário. 

COMPARTILHADO 

Observados procedimentos 

legais de reequilíbrio (item 

34.3.4-b). 

CP3 
Greves gerais ou eventos 

sistêmicos que impactem 
Força Maior Baixa Médio 

Diversificação de 

fornecedores; estoques 
COMPARTILHADO 

Impacto relevante deve ser 

comprovado (item 34.3.4-



fornecimento de insumos e 

logística 

estratégicos de 

insumos críticos; 

plano de contingência. 

c). 

CP4 

Fatos de terceiros que inviabilizem 

temporariamente o acesso ao local 

(manifestações, interdições, etc.) 

Força Maior Baixa Médio 

Comunicação 

imediata; registro 

formal; negociação 

conjunta com 

autoridades 

competentes. 

COMPARTILHADO 

Deve ser devidamente 

comprovado e 

formalmente registrado 

(item 34.3.4-d). 

CP5 

Instabilidade econômica e 

variações de preços de insumos 

que impactem o equilíbrio 

financeiro do contrato 

Financeiro Média Médio 

Cláusulas de reajuste 

de preços; índices 

setoriais 

(SINAPI/INCC); 

acompanhamento 

mensal de custos. 

COMPARTILHADO 

Risco financeiro 

compartilhado; cláusula de 

reequilíbrio (item 34.2.1-d; 

34.4.1-d). 

David Edson Martins Rocha 

Engenheiro Civil 

Crea-BA 3000057529 



 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
1. DO OBJETO  
 
1.1 O presente Termo de Referência tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA 
MATRIZ, NO MUNICÍPIO DE CANARANA/BA, conforme condições, quantidades, exigências e 
especificações estabelecidas neste instrumento e em seus anexos. 
 
1.2 A natureza do objeto é de obra/serviço de engenharia, a ser executado por regime de empreitada 
por preço global. A contratação compreenderá o fornecimento de mão de obra, materiais, 
equipamentos, ferramentas, insumos e demais recursos necessários à completa execução dos 
serviços, em conformidade com o projeto técnico, memorial descritivo, planilha orçamentária, 
cronograma físico-financeiro e demais peças de engenharia que integram o processo. 
 
1.3 Os quantitativos operacionais deverão observar o dimensionamento a ser detalhado nas planilhas 
em anexo a este Termo de Referência.  
 
1.4 O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, 
compreendendo o prazo de execução, recebimento provisório e definitivo e demais trâmites 
administrativos, podendo ser prorrogado nas hipóteses legais, mediante justificativa formal da 
Administração. 
 
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
 
A presente contratação encontra fundamento na necessidade pública identificada no Estudo Técnico 
Preliminar correspondente, elaborado na fase preparatória do processo, cujo conteúdo demonstrou 
a pertinência, a viabilidade e a adequação da solução proposta para atendimento do interesse público 
municipal. O referido estudo evidenciou que a Praça da Matriz, situada no Município de 
Canarana/BA, constitui espaço público de relevante importância urbanística, social, comunitária, 
cultural e institucional, funcionando como ambiente de convivência coletiva, circulação de pedestres, 
lazer, permanência, encontros sociais e realização de atividades vinculadas à dinâmica local. 
 
A necessidade administrativa decorre da constatação de que o espaço demanda intervenção física 
planejada, voltada à sua reforma e ampliação, com vistas à melhoria das condições de acessibilidade, 
segurança, circulação, conforto, funcionalidade, iluminação, permanência e adequado 
aproveitamento urbano. Por se tratar de bem público de uso comum, localizado em área de relevância 
para a coletividade, a manutenção de sua estrutura em condições inadequadas poderia comprometer 
a fruição regular pela população, restringir o uso por crianças, idosos, pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida, além de contribuir para a deterioração progressiva do patrimônio público 
municipal. 
 
O Estudo Técnico Preliminar demonstrou que a demanda não se resume à realização de reparos 
isolados ou de mera intervenção estética, mas envolve a requalificação de equipamento urbano de 
interesse coletivo, cuja finalidade é assegurar melhor aproveitamento do espaço público, ampliar sua 
funcionalidade e proporcionar ambiente mais seguro, acessível, organizado e compatível com as 
necessidades da população. A contratação, portanto, busca atender a uma necessidade concreta de 



 

 

infraestrutura urbana, vinculada à promoção do bem-estar social, à valorização do patrimônio 
público e à melhoria da qualidade dos espaços de convivência comunitária. 
 
No levantamento de mercado, foram avaliadas alternativas possíveis para o atendimento da 
necessidade identificada, incluindo a simples manutenção corretiva pontual, a execução direta pela 
Administração e a contratação fragmentada de diferentes serviços. A manutenção pontual revelou-
se insuficiente, por não solucionar de forma global as necessidades de reestruturação, ampliação e 
modernização do espaço.  
 
A execução direta, por sua vez, mostrou-se tecnicamente limitada diante da natureza dos serviços de 
engenharia envolvidos, que exigem equipe especializada, responsabilidade técnica, equipamentos 
adequados, controle de qualidade e observância de normas técnicas específicas. Já a fragmentação 
da contratação poderia gerar dificuldades de coordenação, incompatibilidades entre etapas 
executivas, aumento dos custos administrativos de fiscalização e maior risco de atrasos, retrabalhos 
e indefinição de responsabilidades. 
 
Diante desse cenário, o ETP concluiu pela adequação da contratação de empresa especializada para 
execução integrada da obra de reforma e ampliação da Praça da Matriz, mediante execução indireta, 
com base em projeto técnico, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-
financeiro e demais documentos de engenharia. Essa solução permite concentrar em um único 
contratado a responsabilidade pela execução dos serviços, pela compatibilização das etapas, pela 
mobilização de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, bem como pela entrega do objeto 
em conformidade com as especificações técnicas definidas pela Administração. 
 
A estimativa do valor da contratação foi estruturada a partir de orçamento técnico próprio, com 
utilização dos referenciais SINAPI 09/2025 e ORSE 09/2025, acrescido de BDI de 24,22%. A 
utilização desses referenciais confere maior objetividade e rastreabilidade à formação do preço, 
permitindo que a Administração disponha de parâmetro técnico compatível com a natureza da obra, 
com os quantitativos previstos e com os custos ordinariamente praticados para serviços dessa 
espécie. 
 
A contratação também se justifica pela necessidade de melhor aproveitamento dos recursos públicos 
disponíveis. A execução planejada e integrada da obra tende a reduzir gastos sucessivos com 
intervenções paliativas, evitar retrabalhos, conferir maior previsibilidade orçamentária e possibilitar a 
vinculação dos pagamentos ao efetivo avanço físico da execução, mediante medições regulares e 
fiscalização técnica. Sob o aspecto operacional, a solução permite que o Município concentre seus 
esforços na gestão, fiscalização e controle do contrato, transferindo à contratada a responsabilidade 
pela execução técnica e operacional dos serviços. 
 
O não parcelamento da contratação mostra-se adequado, considerando a interdependência técnica 
e funcional dos serviços que compõem a obra. A divisão do objeto em múltiplas contratações poderia 
comprometer a unidade da solução, dificultar a gestão do cronograma, gerar conflitos de 
responsabilidade entre diferentes executores e prejudicar a entrega final do equipamento público em 
condições adequadas de uso. A execução por uma única empresa especializada favorece a 
coordenação técnica, a economia de escala, a redução de custos de mobilização e a adequada 
responsabilização por eventuais falhas, vícios ou inconformidades. 
 
Portanto, a fundamentação da contratação encontra respaldo no Estudo Técnico Preliminar, que 
concluiu pela viabilidade técnica, econômica e administrativa da solução escolhida, demonstrando 



 

 

que a contratação de empresa especializada para execução da reforma e ampliação da Praça da 
Matriz é medida adequada para atender à necessidade pública identificada, assegurar a 
requalificação do espaço urbano e promover melhor utilização do patrimônio público municipal. 
 
 
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERADO TODO O CICLO DE VIDA 
DO OBJETO 
 
A solução a ser contratada consiste na execução integral da obra de reforma e ampliação da Praça 
da Matriz, no Município de Canarana/BA, compreendendo o conjunto de serviços, fornecimentos e 
providências necessários à requalificação do espaço público, desde a mobilização inicial da 
contratada até a entrega final do equipamento urbano em plenas condições de uso pela população. 
 
A contratação deverá abranger a disponibilização de mão de obra especializada, materiais, 
equipamentos, ferramentas, insumos, transporte, administração local, responsabilidade técnica e 
demais recursos necessários à completa execução dos serviços previstos no projeto técnico, 
memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais peças de 
engenharia que integram o processo. A execução deverá observar rigorosamente as especificações 
estabelecidas pela Administração, as normas técnicas aplicáveis, os parâmetros de segurança, 
acessibilidade, sustentabilidade, qualidade construtiva e demais exigências previstas no edital e no 
contrato. 
 
Considerado o ciclo de vida do objeto, a solução inicia-se na fase de planejamento e preparação da 
execução, com a análise dos documentos técnicos pela contratada, emissão da respectiva Anotação 
de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, organização da 
equipe, mobilização de máquinas, equipamentos e insumos, instalação do canteiro de obras, adoção 
das medidas de segurança e implantação da sinalização necessária à proteção da área de intervenção 
e do seu entorno. 
 
Durante a fase executiva, a contratada deverá realizar os serviços de engenharia necessários à 
reforma e ampliação da praça, de forma coordenada e compatível com o cronograma físico-
financeiro aprovado. A execução deverá ser conduzida de modo a preservar a unidade técnica do 
objeto, garantindo compatibilidade entre as diferentes etapas da obra, evitando interferências 
indevidas, retrabalhos, desperdícios de materiais e prejuízos à qualidade final do espaço público. 
 
A solução deverá contemplar a requalificação física e funcional da praça, com a recuperação e 
adequação dos elementos existentes e a implantação das melhorias previstas no projeto. Deverão ser 
observadas, conforme as peças técnicas, as exigências relacionadas à circulação de pedestres, 
acessibilidade, pavimentação, drenagem, urbanização, instalações, iluminação, paisagismo, mobiliário 
urbano, áreas de convivência e demais componentes necessários à adequada utilização do espaço 
pela coletividade. 
 
A acessibilidade constitui requisito essencial da solução, devendo a intervenção assegurar condições 
adequadas de circulação, permanência e uso do espaço por pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida. Assim, os serviços deverão ser executados de modo a compatibilizar a praça com os 
parâmetros técnicos aplicáveis, especialmente quanto a rotas acessíveis, rampas, pisos, passeios, 
rebaixamentos, sinalização e demais elementos previstos no projeto, de forma a permitir o uso 
inclusivo do equipamento público. 
 



 

 

A segurança também integra o ciclo de vida da solução, tanto durante a execução da obra quanto 
após sua entrega. Na fase de execução, a contratada deverá manter a área devidamente isolada, 
sinalizada e organizada, adotando medidas preventivas para proteção de trabalhadores, pedestres, 
moradores, comerciantes e demais usuários do entorno. Na fase de utilização, a obra deverá resultar 
em espaço público seguro, funcional e adequado ao uso coletivo, com elementos construtivos 
executados de acordo com a boa técnica e com os padrões de qualidade exigidos. 
 
Sob a perspectiva da sustentabilidade, a solução deverá observar práticas de uso racional de 
materiais, redução de desperdícios, destinação adequada dos resíduos da construção civil, controle 
de poeira e ruídos, preservação de áreas verdes eventualmente existentes e adoção de medidas que 
minimizem impactos negativos ao meio ambiente e ao entorno urbano. Quando aplicável, deverão 
ser observadas práticas de reaproveitamento, reciclagem e logística reversa de materiais, embalagens, 
componentes substituídos e demais refugos oriundos da execução. 
 
A execução será acompanhada pela Administração por meio de fiscal ou equipe de fiscalização 
designada, responsável por verificar a conformidade dos serviços com o projeto, a planilha 
orçamentária, o cronograma físico-financeiro, o memorial descritivo e as demais condições 
contratuais. As medições deverão corresponder aos serviços efetivamente executados e atestados, 
sendo os pagamentos condicionados à regular comprovação da execução e à aprovação pela 
fiscalização competente. 
 
Após a conclusão dos serviços, deverá ser realizado o recebimento provisório da obra, com 
verificação das condições de execução, funcionalidade, segurança e conformidade técnica. Somente 
após a correção de eventuais pendências, falhas ou inconformidades, e observados os procedimentos 
administrativos cabíveis, poderá ocorrer o recebimento definitivo, sem prejuízo da responsabilidade 
da contratada por vícios, defeitos ou falhas construtivas que venham a ser identificados 
posteriormente, nos termos da legislação aplicável e das disposições contratuais. 
 
No que se refere à manutenção e assistência técnica, por se tratar de obra de engenharia destinada à 
incorporação ao patrimônio público municipal, não se prevê, em regra, contratação autônoma de 
assistência técnica continuada. Todavia, a contratada deverá responder pela correção de vícios, 
defeitos, falhas de execução, desconformidades técnicas ou problemas decorrentes do emprego 
inadequado de materiais, sempre que constatada sua responsabilidade. A manutenção ordinária do 
espaço, após o recebimento regular da obra, ficará a cargo do Município, por meio dos setores 
competentes, abrangendo limpeza, conservação, pequenos reparos decorrentes do uso normal, 
preservação de áreas ajardinadas, manutenção de equipamentos urbanos e demais atividades de 
zeladoria. 
 
Desta forma, a solução como um todo compreende a execução integrada da reforma e ampliação 
da Praça da Matriz, com entrega de espaço público requalificado, acessível, seguro, funcional e 
adequado à convivência comunitária, considerando todas as etapas do ciclo de vida do objeto: 
planejamento executivo, mobilização, execução, fiscalização, medição, recebimento, 
responsabilização por vícios e posterior conservação ordinária pelo Município. 
 
4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: 

 
4.1 É permitida a subcontratação de parcelas do objeto licitado, até o limite máximo de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor global do contrato, desde que autorizada prévia e expressamente 
pela Administração Pública contratante, nos termos do art. 122 da Lei Federal nº 14.133/2021.  



 

 

 
4.2 Será exigida a garantia da contratação de que trata o art. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 
2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato; 
 
4.3 Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, 
até a data de assinatura do contrato; 
 
4.4 A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias 
úteis após a assinatura do contrato; 
 
4.5 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia 
da contratação; 
 
4.6 A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento 
pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado 
o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de 
segunda à sexta-feira, das 08 horas às 17 horas; 
 
4.7 Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia;  
 
4.8 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar 
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela 
empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria; 
 
4.9 Caso o interessado opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada 
por seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da 
contratação; 
 
4.10 A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento 
das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos 
serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 
 
4.11 Os serviços contratados deverão ser executados rigorosamente de acordo com as 
especificações, Normas da ABNT, projetos e demais elementos neles referidos; 
 
4.12 Os materiais a serem empregados deverão ser novos, adequados aos tipos de serviços a 
serem executados e atenderem às Especificações. Em nenhuma hipótese será admitido o uso de 
resquícios de materiais de outros serviços (obras, reformas ou manutenções); 
4.13 Os serviços deverão ser devidamente acompanhados por engenheiros, mestres, operários e 
funcionários administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, 
bem como materiais em quantidades suficientes para execução dos trabalhos; 
 
4.14 A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverão ser apropriados a cada 
serviço; 
 
4.15 De acordo com as necessidades da execução dos serviços ou a pedido da Fiscalização, 
deverão ser desenvolvidos desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente 
examinados e autenticados, se for o caso, pelo Município; 
 



 

 

4.16 Se for o caso, os serviços deveram ser instalados dentro das normas gerais de construção, 
com previsão de depósito de materiais, mantendo o canteiro de serviços sempre organizado e 
limpo. Deverá também ser mantido serviço ininterrupto de vigilância no espaço, até que ocorra o 
término e entrega definitiva do serviço. 
 
4.17 Se for o caso, todos os documentos pertinentes ao correto e fiel cumprimento dos serviços— 
incluindo licenças, alvarás, certidões e demais registros obrigatórios — deverão ser mantidos 
devidamente atualizados. Essa medida visa evitar interrupções decorrentes de embargos ou outras 
irregularidades. Além disso, é fundamental que sejam elaborados e mantidos atualizados os 
cronogramas e demais elementos essenciais para o acompanhamento e controle eficiente da obra. 
 
4.18 Deverão ser observadas as normas de segurança do trabalho em todos os aspectos. 
 
4.19 Todo o material a ser adquirido para a execução do objeto, deverá ser previamente 
apresentado à fiscalização para análise e aprovação por meio de amostra múltipla, em tempo hábil 
para que, caso a utilização do mesmo seja vetada, sua reposição não venha a afetar o cronograma 
preestabelecido. 
 
5. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO 

 
5.1. O contratado será selecionado por meio da realização de processo licitatório na modalidade 
concorrência, sob a forma eletrônica. 
 
5.2. O critério de aceitabilidade de preços será: valor global: conforme valor estimado da 
contratação 
 
5.3. O modo de disputa adotado será FECHADO ABERTO.  
 
5.4. O regime de execução do contrato será empreitada por preço global; 
 
5.5. Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento 
das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, 
mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:    
 
5.5.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);    
 
5.5.2 Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)  
 
5.6 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa interessada e de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas 
ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o 
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário;  
 
5.7 Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados 
de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;  



 

 

 
5.8 Serão aceitos registros de CNPJ de empresas matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições; 
 
5.9 Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos, que serão 
exigidos conforme sua natureza jurídica: 
 
5.10. O regime de execução do contrato será Empreitada por Preço Global 
 
5.11. Para fins de habilitação, deverá o proponente comprovar os seguintes requisitos: 
 
511.1 DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
5.11.1.1. Para comprovar habilitação jurídica, o vencedor deverá apresentar a seguinte 
documentação: 
 

a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

 
b. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial da respectiva sede acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 

 
c. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
 

d. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 

 
e. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata 
o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

 
f. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 
 
5.11.1.2 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respetiva. 
 
5.11.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
5.11.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação. 
 



 

 

5.11.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certidão (negativa ou 
positiva com efeito negativo) conjunta expedida pela RFB/PGFN, referente a todos os créditos 
tributários federais e à Dívida Ativa da União, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social. 
 
5.11.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante Certidão Negativa de Tributos 
Estaduais ou Certidão Positiva com efeito negativo, expedida pela Fazenda Estadual ou Certidão 
de Não Contribuinte. 
 
5.11.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede da licitante, mediante Certidão 
Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com efeito negativo, expedida pela Fazenda 
Municipal, da sede da licitante ou Certidão de Não Contribuinte.  
 
5.11.2.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, por meio 
de Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 
 
5.11.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, expedida pelo Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), da sede da licitante, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 01/05/1943, e instituída pela Lei nº 
12.440, de 07/07/2011. 
 
5.11.2.7. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos 
exigidos neste item também deverão ser apresentados pela filial executora do contrato, sem prejuízo 
para a exigência de apresentação dos documentos relativos à sua matriz. 
 
5.11.3. DA HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
5.11.3.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei 
nº 11.101/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, 
ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão; 
 
5.11.3.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá 
apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na 
forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, 
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação; 
 
5.11.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
 
5.11.3.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 
 
5.11.3.2.2.  É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto 
social. 
 



 

 

5.11.3.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última 
auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma 
declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 
 
5.11.3.2.4. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção 
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 
(hum) resultantes da aplicação das fórmulas: 
  

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

  

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
  

 
5.11.3.2.5. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, 
considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital 
mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 1% (um por cento) do valor estimado da contratação 
ou do item pertinente.  
 
5.11.3.3. As licitantes deverão ainda complementar a comprovação da qualificação económico-
financeira por meio de comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor 
estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações 
contáveis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados 
há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta. 
 
5.11.4 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
5.11.4.1. Comprovação de aptidão técnica, para desempenho de atividade pertinente e compatível 
com o objeto da licitação, através de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público 
ou privado, em nome da Empresa. Não serão considerados atestados de capacidade técnica os 
emitidos por pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer 
atividade econômica de que faça parte a proponente. 
 
5.11.4.2. Certidão de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia – CREA, contendo os dados cadastrais atuais, comprovando sua regularidade perante 
o referido Conselho no Ato da Assinatura do Instrumento Contratual. 
 
5.11.4.3. CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL: 
 
5.11.4.3.1. Comprovação da capacitação técnico-profissional, atestados que somados possam 
comprovar a execução dos serviços mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, 
expedida pelo CREA da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) 



 

 

responsável (eis) técnico(s) que participará (ão) do serviço de engenharia, que demonstre a 
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, 
relativo à execução dos serviços objeto da licitação. 
 
5.11.4.3.2. Os responsáveis técnicos deverão apresentar comprovação de aptidão para desempenho 
de atividade pertinente compatível em características, quantidades e prazos, ao objeto da licitação 
por meio de Atestado (s) fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direitos público ou privado, 
devidamente registrados na entidade profissional competente, acompanhado (s) da respectiva 
Certidão de Acervo Técnico – CAT. 
 
5.11.4.3.3. Será admitida a apresentação de mais de um atestado que, em conjunto, comprovem a 
experiência requerida do profissional; 
 
5.11.4.3.4. Será sempre admitida à comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de 
serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior; 
 
5.11.4.3.5. Os atestados deverão conter as seguintes informações mínimas: 

 
a) Identificação da pessoa jurídica emitente; 

 
b) Nome e cargo do signatário; 

 
c) Endereço completo do emitente; 

 
d) Período de vigência do contrato; 

 
e) Objeto contratual com quantificação dos serviços; 

 
f) Outras informações técnicas necessárias e suficientes para a avaliação das experiências 

referenciadas pelo Agente de Contratações. 

 
5.11.4.3.6. A empresa deverá apresentar Declaração informando quem será o responsável técnico 
pelos serviços; 
 
5.11.4.3.7. O (s) responsável (eis) técnico (s) deverá (ao) pertencer ao quadro permanente da 
empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins 
deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; 
o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e 
Previdência Social; e o prestador de serviços através de comprovação da disponibilidade do 
profissional mediante Instrumento Contratual regido pela legislação civil comum, ou com 
declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor 
desta licitação, cópia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdência Social –CTPS ou Contrato 
de Trabalho em vigor; 
 
5.11.4.3.8. O (s) responsável (eis) técnico (s) deve (m) ser detentores de atestados de capacidade 
técnica de execução dos serviços com características pertinentes e compatíveis e de complexidade 
tecnológica e operacional equivalente ao objeto desta licitação, emitido por pessoa jurídica de 



 

 

direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, acompanhado do respectivo Acervo 
Profissional e desde que se refira ao objeto da presente licitação com finalidades administrativas e 
funcionais. Não serão considerados atestados de capacidade técnica os emitidos por pessoas 
jurídicas integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer atividade econômica de 
que faça parte a proponente; 
 
5.11.4.3.9. No decorrer da execução do Instrumento Contratual, se houver necessidade de 
substituição do (s) profissional (is) indicado (s) pela Empresa CONTRATADA, esta deverá 
apresentar documentação comprobatória de experiência equivalente ou superior do (s) profissional 
(is) indicado (s), bem como, declaração individual autorizando sua inclusão como responsável (eis) 
técnico (s) e que irá (ão) participar na execução dos trabalhos objeto do Instrumento Contratual, 
submetendo-se a aprovação da Administração; 
 
5.11.4.3.10. A qualificação técnica de cada profissional deverá estar de acordo com as 
regulamentações da Resolução 218/1973 do CONFEA e o Decreto Federal nº 23.569/1993. 
 
5.11.4.4. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL: 
 
5.11.4.4.1. Comprovação de que o licitante executou serviço/obra de características quantidades e 
prazos semelhantes ao objeto da licitação, mediante apresentação de Atestado (s) de Capacidade 
Técnica em nome da licitante, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado,  
 
5.11.4.4.2. Será admitida a apresentação de mais de um atestado que, em conjunto, comprovem a 
experiência requerida da licitante. 
 
5.11.4.4.3. Será sempre admitida à comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de 
serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. 
 
5.11.4.4.4. Apresentar indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados 
e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro 
da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. 
 
5.11.4.5. Declarações para qualificação técnica: 
 
5.11.4.5.1. Declaração formal emitida pela Licitante de que os equipamentos necessários para 
execução da Obra/Serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas 
condições de uso por ocasião de sua utilização; 
 
5.11.4.5.2. Declaração firmada pelo representante da empresa constando ter conhecimento de 
todas as condições locais para execução do objeto com plena ciência das condições e 
peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e 
que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas 
ou financeiras com a contratante, bem como de todas condições estipuladas no Edital, Planilha 
Orçamentária e PROJETO BÁSICO da presente licitação.  
 
5.11.4.5.3. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações necessárias 
à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, 
cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo 



 

 

Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços 
de engenharia. 
 
5.11.4.5.4. Entende-se, para fins do processo licitatório, como pertencente ao quadro permanente: 
sócio, diretor, empregado, responsável técnico e profissional contratado. 
 
5.11.4.6 DA VISITA TÉCNICA: 
 
5.11.4.6.1. CASO OPTE PELA VISITA TÉCNICA DEVERÁ SER ENTREGUE cópia do documento 
comprobatório da Visita Técnica emitido pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA, de acordo com ANEXO IV, que a licitante tomou conhecimento de todas as 
condições locais para execução do objeto com plena ciência das condições e peculiaridades 
inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará 
deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com 
a contratante, bem como de todas condições estipuladas no Edital, Planilha Orçamentária e 
PROJETO BÁSICO da presente licitação. 
 
5.11.4.6.2. CASO NÃO OPTE PELA VISITA TÉCNICA DEVERÁ SER ENTREGUE 
DECLARAÇÃO do Representante da empresa constando ter conhecimento de todas as condições 
locais para execução do objeto com plena ciência das condições e peculiaridades inerentes à 
natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para 
quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a 
contratante, bem como de todas condições estipuladas no Edital, Planilha Orçamentária e 
PROJETO BÁSICO da referida licitação. 
 
5.12 DA METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO 
 
5.12.1 A licitante deverá apresentar, junto com a Proposta Técnica, uma Metodologia de Execução 
Detalhada para todos os serviços de engenharia para execução da obra licitada. Esta metodologia, 
em conjunto com o Cronograma Físico-Financeiro, será parte integrante da avaliação da Proposta 
Técnica. 
 
5.12.2 A Metodologia de Execução deverá contemplar, no mínimo, os seguintes itens: 
 
a) Apresentação de um cronograma físico-financeiro completo e realista para todas as etapas dos 
serviços (planejamento, execução, acompanhamento e entrega). 
 
b) Este cronograma deverá ser elaborado em formato de diagrama de Gantt ou similar, com 
indicação clara dos prazos de início e fim de cada atividade, duração estimada, dependências entre 
as tarefas e alocação de recursos financeiros para cada etapa. 
 
c) Deverá prever as fases de mobilização, execução dos serviços e desmobilização. 
 
d) Indicação dos marcos de controle e dos percentuais de avanço físico e financeiro esperados para 
cada período de medição. 
 
5.12.3 Planejamento Geral dos Serviços: 
 



 

 

a) Fluxograma das atividades, demonstrando a sequência lógica e as interdependências entre as 
tarefas, desde o recebimento da demanda até a entrega do serviço concluído e aprovado. 
 
5.12.4 Equipe Técnica Proposta: 
 
a) Estrutura organizacional da equipe a ser empregada na execução dos serviços, com a hierarquia, 
as responsabilidades de cada membro e o quantitativo de profissionais, como o Encarregado Geral 
de Obras. 
 
b) Qualificação e experiência dos profissionais-chave (engenheiros, arquitetos, técnicos, 
encarregados etc.), com a apresentação de currículos resumidos que comprovem a experiência 
pertinente ao objeto. 
 
5.12.5 Procedimentos Operacionais Padrão (POP): Descrição pormenorizada dos procedimentos 
para cada tipo de serviço a ser executado, abrangendo: 
 
a) Descrição pormenorizada dos procedimentos para cada tipo de serviço a ser executado. 
 
b) Para a execução da obra licitada, deverão ser detalhadas as rotinas de inspeção, mediante 
checklist, abrangendo os principais serviços e etapas da intervenção, tais como demolições e 
retiradas, adequação de pisos e passeios, execução de pavimentação em intertravado, implantação 
de elementos de acessibilidade, drenagem, instalações elétricas e de iluminação, urbanização, 
paisagismo, mobiliário urbano, equipamentos previstos no projeto, controle do recebimento e 
aplicação dos materiais, bem como verificação dos acabamentos finais e da conformidade dos 
serviços com os projetos, memoriais, planilhas e especificações técnicas. 
 
c) Previsão de ações para controle de qualidade e inspeções durante e após a execução dos 
serviços, incluindo a emissão de laudos e relatórios. 
 
5.12.6 Gestão de Materiais e Equipamentos: 
 
a) Critérios para seleção e aquisição de materiais, garantindo a qualidade, procedência e 
conformidade com as normas técnicas brasileiras (ABNT)13. 
 
b) Plano de armazenamento, manuseio e descarte de materiais, incluindo resíduos da construção 
civil, em conformidade com a legislação ambiental vigente e as diretrizes do município. 
 
c) Relação dos principais equipamentos e ferramentas a serem utilizados, com a comprovação de 
sua disponibilidade ou plano de aquisição/locação. 
 
5.12.7 Segurança do Trabalho e Meio Ambiente: 
 
a) Plano de Segurança do Trabalho (PST), em conformidade com as Normas Regulamentadoras 
(NRs), contemplando a identificação de riscos inerentes aos serviços, uso de EPIs, treinamentos 
específicos e planos de emergência16. 
 
b) Plano de Gestão Ambiental (PGA), com ações para minimização de impactos ambientais, como 
controle de poeira, ruído, consumo de água e energia, e descarte adequado de resíduos17. 
 



 

 

5.12.8 Monitoramento, Controle e Comunicação: 
 
a) Sistema de registro e acompanhamento dos serviços executados, com a utilização de diários de 
obra, relatórios fotográficos de antes/durante/depois, e checklists de entrega18. 
 
b) Metodologia para medição e comprovação da execução dos serviços, vinculada ao cronograma 
físico-financeiro, para fins de faturamento. 
 
c) Plano de comunicação entre a Contratada e a fiscalização do Contratante, com a definição de 
reuniões periódicas, relatórios de progresso e canais de contato para demandas emergenciais. 
 
5.12.9 A ausência ou insuficiência da Metodologia de Execução Detalhada e do Cronograma Físico-
Financeiro resultará na desclassificação da Proposta Técnica. A aprovação da metodologia não 
exime a Contratada da responsabilidade pela perfeita execução dos serviços, conforme as normas 
técnicas aplicáveis e as melhores práticas da engenharia. 
 
6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

 
6.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 
 
6.1.1. O início da execução do objeto: será imediato, conforme cronograma físico- financeiro. 
 
6.1.2. As informações sobre descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias 
procedimentos, frequência e periodicidade de execução do trabalho, encontram-se na especificação 
técnica anexa à este termo de referência; 
 
6.1.3. Os serviços serão prestados nos locais e horários descritos em documento acompanhado a 
“Ordem de Serviço”, emitido pela autoridade competente; 
 
6.1.4. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa responsável pela execução das obras, 
doravante denominada CONTRATADA. 
 
6.1.5. Toda mão de obra será fornecida pela CONTRATADA. 
 
6.1.6. Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO da PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA -
BA, doravante denominada FISCALIZAÇÃO, todos os trabalhos que não satisfaçam às condições 
contratuais.  
 
6.1.7. Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após o 
recebimento da Ordem de Serviço correspondente, ficando por sua conta exclusiva as despesas 
decorrentes dessas providências.  
 
6.1.8. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 
 
7. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
7.1. As despesas para atender a esta contratação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2026, na classificação abaixo: 



 

 

 
UNIDADE: 1001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E 
TRANSPORTES 
 
ATIVIDADE:1010 - CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 
(PRAÇAS, PARQUES, PRÉDIOS) 
 
ELEMENTO: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações 
 
FONTE: 1.700.0000  
 
8. ESTIMATIVA DOS PREÇOS REFERENCIAIS 
 
8.1. O valor máximo aceitável para a presente contratação terá caráter sigiloso, conforme disposto 
no art. 24 da Lei 14.133/2021, visando garantir a busca pela proposta mais vantajosa e a ampliação 
da competitividade no certame. 
 
8.2. JUSTIFICATIVA PARA O SIGILO DO ORÇAMENTO 
 
8.2.1. O valor estimado da presente contratação é de caráter sigiloso e consta de anexo classificado 
acostado ao presente processo, conforme dispõe o art. 24, da Lei Federal n° 14.133/2021, uma vez 
que o sigilo contribuirá para a obtenção de condições mais vantajosas para a Administração, 
garantindo a escolha da proposta mais adequada aos interesses institucionais. 
 
8.2.2 O sigilo do valor estimado é medida de natureza excepcional, adotada com respaldo na 
legislação vigente e justificada pela necessidade de preservar a ampla competitividade e a isonomia 
entre os licitantes. A divulgação prévia do valor de referência poderia influenciar indevidamente a 
formação das propostas, especialmente em contratações do tipo menor preço, resultando em perda 
de eficiência no processo licitatório e em possível sobrepreço, o que afrontaria o princípio da 
economicidade e o objetivo da obtenção da proposta mais vantajosa, previsto no art. 11 da Lei nº 
14.133/2021. 
 
8.2.3. A medida também está em consonância com o princípio da transparência, na medida em que 
o sigilo tem caráter temporário, sendo garantida a publicidade da estimativa após a fase de 
julgamento das propostas, conforme previsto no §1º do art. 24 da referida Lei. Dessa forma, a 
Administração assegura o equilíbrio entre a proteção ao interesse público e o controle social do 
processo, promovendo uma contratação segura, eficiente e em estrita observância ao ordenamento 
jurídico. 
 
8.2.4. O sigilo do valor estimado visa à negociação, sendo que as partes se colocam no mesmo 
patamar, como ocorre nas contratações no âmbito privado. Como o licitante não sabe o valor do 
orçamento sigiloso, o condutor do certame e equipe de apoio pode conseguir negociar a redução 
do preço mesmo já tendo o licitante apresentado proposta dentro do valor estimado – algo que 
seria muito difícil ou praticamente improvável caso o licitante soubesse da informação de antemão. 
 
8.2.5. Assim, a opção do orçamento sigiloso visou ampliar a eficiência na contratação pública e a 
competitividade entre os licitantes, promover a troca de experiências e tecnologias em busca da 
melhor relação entre custos e benefício para o setor público, assegurar o tratamento isonômico 
entre os licitantes, buscar maior simplificação, celeridade, transparência e eficiência nos 



 

 

procedimentos para aplicação de recursos públicos e a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração pública. 
 
8.2.6. Portanto, a adoção do sigilo da estimativa do valor da contratação, devidamente classificada 
em anexo reservado e acostada aos autos do processo, é medida legítima e necessária para 
resguardar os interesses institucionais da Administração Pública, garantindo a efetividade do 
procedimento licitatório e a adequada alocação dos recursos públicos. 
 
9. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO. 

 
9.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas 
e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua 
inexecução total ou parcial; 
 
9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 
circunstâncias mediante simples apostila; 
 
9.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito 
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim; 
 
9.4. O Município poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que 
devam ser cumpridas de imediato; 
 
9.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar 
o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de 
fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 
fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da 
contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre 
outros; 
 
9.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos 
serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto 
contratado; 
 
9.7. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o 
período acordado com a contratante. 
 
9.8. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do 
preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade; 
 
9.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelo 
respectivo substituto (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput); 
 
9.10. O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas 
as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a 
Administração; 
 



 

 

9.11. O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências 
relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização 
das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º); 
 
9.12. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações 
para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção; 
 
9.13. O fiscal do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar 
decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas 
necessárias e saneadoras, se for o caso;  
 
9.14. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, 
o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato;  
 
9.15. O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato 
sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual 
Fiscalização Administrativa; 
 
9.16. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará 
tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as 
providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;  
 
9.17. O Gestor do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, 
acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento 
e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário;  
 
9.18. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e 
fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de 
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das 
alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da 
necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração; 
 
9.19. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas 
as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o 
caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência; 
 
9.20. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais 
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, 
com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente 
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de 
cumprimento de obrigações; 
 
9.21. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 
responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o 
art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme 
o caso;  
 



 

 

9.22. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos 
objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o 
aprimoramento das atividades da Administração; 
 
9.23. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a 
formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela 
fiscalização e gestão nos termos do contrato. 
 
10. DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 
10.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o registro próprio do fiscal de contrato para 
aferição e medição dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base 
nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA: 
 
10.1.1. não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima 
exigida as atividades contratadas; ou 
 
10.1.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 
utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
 
10.2. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a 
avaliação da prestação dos serviços; 
 
10.3. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios: 
Qualidade, execução do cronograma físico, avaliação da execução conforme projeto básico; 
 
10.4. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-
Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por 
meio de planilha e memória de cálculo detalhada; 
 
10.4.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para 
aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade; 
 
10.4.2. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da 
procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução 
contratual, quando for o caso; 
 
10.5. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelo fiscal do contrato, 
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico 
e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133); 
 
10.5.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança 
oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a 
ser paga; 
 
10.5.2. O fiscal do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante 
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico; 
 



 

 

10.5.3. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal do 
contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores 
previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, 
registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato; 
 
10.5.4. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo 
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último; 
 
10.5.5. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a 
ser apontadas no Recebimento Provisório; 
 
10.5.6. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam 
sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021); 
 
10.5.7. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os 
testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis; 
 
10.5.8. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades; 
 
10.6. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter 
o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à 
fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo 
encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo; 
 
10.7. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a 
verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo 
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: 
 
10.7.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelo fiscal do contrato, no 
cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na 
execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais 
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, 
conforme regulamento;  
 
10.7.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, 
caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas 
contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 
 
10.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com 
base nos relatórios e documentações apresentadas; e 
 



 

 

10.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 
dimensionado pela fiscalização. 
 
10.7.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 
procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 
 
10.8. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 
quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à 
empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, 
para efeito de liquidação e pagamento; 
 
10.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de 
inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança; 
 
10.10. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e 
pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do 
contrato; 
 
10.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 dias 
úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período; 
 
10.12. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 
 
a) o prazo de validade; 
 
b) a data da emissão; 
 
c) os dados do contrato e do órgão contratante; 
 
d) o período respectivo de execução do contrato; 
 
e) o valor a pagar; e 
 
f ) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
 
10.13. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas 
saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à 
contratante; 
 
10.14. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de 
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 
mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021; 
 
10.15. A CONTRATADA deverá manter as condições de habilitação exigidas. 
 



 

 

10.16. Constatando-se situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, 
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, 
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do 
contratante; 
 
10.17. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que 
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos; 
 
10.18. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla 
defesa; 
 
10.19. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 
que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação. 
 
10.20. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 dias, contados da finalização da 
liquidação da despesa, conforme seção anterior; 
 
10.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados 
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, 
mediante aplicação do INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor de correção monetária; 
 
10.22. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 
conta corrente indicados pelo contratado; Será considerada data do pagamento o dia em que 
constar como emitida a ordem bancária para pagamento; 
 
10.23. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável; 
 
10.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão 
retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação 
vigente; 
 
10.24. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 
nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos 
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, 
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 
referida Lei Complementar; 
 
11. DOS RISCOS E CONTROLES 

 
11.1 A matriz de riscos contempla as seguintes categorias e medidas específicas de controle: Riscos 
de Projeto (verificação detalhada das soluções técnicas), Riscos Geotécnicos (investigações 
complementares), Riscos Executivos (controle tecnológico intensivo), Riscos Climáticos 
(dispositivos de proteção) e Riscos Administrativos (controles documentais). 
 
11.2 A responsabilidade pelos riscos será compartilhada entre Contratante e Contratada conforme 
matriz específica que estabelece: Riscos do Contratante (licenciamentos), Riscos da Contratada 



(metodologia executiva, produtividade), Riscos Compartilhados (condições climáticas adversas, 
alterações normativas), sendo que qualquer evento não previsto deverá ser avaliado conjuntamente 
pelas partes. 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 Os serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com as especificações deste 
Termo de Referência, com as normas técnicas aplicáveis e com a legislação vigente. No caso de 
divergência entre os documentos técnicos, prevalecerão as especificações deste Termo de 
Referência. 

12.2 A participação na licitação implica plena aceitação das condições estabelecidas neste Termo 
de Referência e demais documentos técnicos vinculados. Os casos omissos serão dirimidos pela 
fiscalização com base nas disposições da legislação em vigor, em especial a Lei nº 14.133/2021, 
normas técnicas aplicáveis e princípios gerais de direito. 

12.3 A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
apresentando documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a 
validade. 

12.4 A Administração reserva-se o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços executados 
em desacordo com o Termo de Referência e demais documentos técnicos vinculados. A presença 
da fiscalização durante a execução dos serviços, quaisquer que sejam os atos praticados no 
desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a 
Contratada. 

David Edson Martins Rocha 
Engenheiro Civil 

Crea-BA 3000057529 
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1.0 - APRESENTAÇÃO 

 
 

O presente projeto visa a reforma e ampliação de uma praça na cidade de 

Canarana /BA. 

A implantação da infraestrutura proposta tem o intuito de melhorar a qualidade 

de vida dos habitantes, já que o espaço proporciona aos cidadãos         uma ótima área 

para interação social, realização de atividades físicas, bem estar psicológico, além de 

que elas geram uma grande importância ecológica, já que são responsáveis pela 

presença de vegetação na cidade. 

 

2.0 – LOCALIZAÇÃO 
 
 

Foto 01: Lozalização do terreno para reforma e ampliação de Praça em Canarana-BA. 

 

 
 

Fonte: Google Earth 
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Foto 02: Praça da Matriz, Canarana-BA. 

 
 

Fonte:  Autor 
 
 

Foto 02: Praça da Matriz, Canarana-BA. 
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Fonte:  Autor 
 

Foto 03: Praça da Matriz, Canarana-BA 
 

 
 

Fonte:  Autor 
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Foto 04: Praça da Matriz, Canarana-BA 
 

 
 

Fonte:  Autor
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3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
3.1 PLACA DA OBRA 
 

A placa identifica a obra. O seu investidor, o agente público responsável pela 

obra, empresa executora dos serviços, o preço do investimento e o responsável 

técnico, utilizada placa em aço galvanizado. Padrão Caixa nas dimensões de 4,80 m 

x 1,20 m conforme planilha orçamentaria. 

 
3.2 DEMOLIÇÃO DE PISO DE FORMA MECANIZADA 
 

O serviço de demolição de piso, executado de forma mecanizada com o uso de 

martelete, consiste na retirada completa do pavimento existente por meio da 

fragmentação do concreto em partes menores, sem qualquer reaproveitamento do 

material resultante. Inicialmente, é realizada a sinalização e o isolamento da área de 

trabalho, bem como a proteção de estruturas, redes e elementos adjacentes que 

possam ser afetados durante a execução, garantindo a segurança dos trabalhadores 

e de terceiros. Em seguida, procede-se à operação do martelete apropriado, 

promovendo a quebra progressiva do piso de concreto, com controle da profundidade 

e da área demolida, de modo a evitar danos às camadas subjacentes que não estejam 

previstas para remoção. 

Após a fragmentação, o material demolido é reunido manualmente ou com 

auxílio de equipamentos de apoio, sendo efetuado o carregamento e o transporte dos 

resíduos para local de descarte licenciado, em conformidade com a legislação 

ambiental vigente. Concluída a remoção, a superfície é limpa, regularizada e 

inspecionada, assegurando condições adequadas para a execução dos serviços 

subsequentes, como recomposição de base, nova pavimentação ou demais 

intervenções previstas em projeto. 

 
3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 
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O serviço de transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana com 

revestimento primário, compreende o deslocamento de materiais sólidos como solos, 

agregados ou entulhos, utilizando veículo apropriado dotado de caçamba basculante 

com capacidade volumétrica de seis metros cúbicos. O processo inicia-se com o 

posicionamento do caminhão no ponto de carga, onde o material é depositado de 

forma uniforme e dentro dos limites de capacidade do veículo, garantindo segurança 

e evitando derramamentos durante o trajeto. Após o carregamento, o caminhão realiza 

o transporte por vias urbanas não pavimentadas ou com revestimento primário, o que 

exige velocidade moderada, atenção às condições da pista e cuidados para minimizar 

dispersão de material e desgaste do equipamento. O trajeto segue até o local de 

descarga autorizado, onde a operação é concluída com o basculamento da caçamba, 

promovendo a descarga controlada e segura do material. Todo o serviço deve ser 

executado por motorista habilitado e com veículo em condições adequadas de 

operação, atendendo às normas de trânsito e segurança aplicáveis. 

 
3.4 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 
 

Este serviço envolve a preparação e organização da área destinada ao canteiro 

de obras, garantindo a segurança e a funcionalidade das operações durante a 

construção da praça. Inclui a delimitação do perímetro da área de trabalho com 

tapumes e sinalização adequada, evitando o acesso não autorizado e assegurando a 

proteção de pedestres e trabalhadores. São instalados espaços temporários para 

armazenamento de materiais, ferramentas e equipamentos, além de sanitários e 

áreas de descanso para os trabalhadores. A infraestrutura provisória também conta 

com acesso a água e energia, essencial para a realização das atividades. A 

organização do canteiro é planejada para otimizar o fluxo de trabalho e minimizar o 

impacto no entorno, contribuindo para o cumprimento dos prazos e padrões de 

segurança. 

 

 3.5 TAPUME COM TELHA METÁLICA 
 

A obra deverá ser devidamente isolada e sinalizada com tapume, composto de 
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tela metálica, tipo tapume, em todo seu entorno, devendo estar devidamente 

tensionada em todas as laterais. O tapume deverá ser mantido durante toda a 

execução da obra, sendo que, caso avaliado necessário pela FISCALIZAÇÃO, poderá 

ser solicitada o reparo ou substituição dos componentes danificados ou inadequados. 

 
 

4.  MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E PAVIMENTAÇÃO 
 

 
4.2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) 
 

O serviço de assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto consiste na 

implantação de elementos pré-fabricados de concreto com dimensões de 100 cm de 

comprimento, 15 cm de base inferior, 13 cm de base superior e 30 cm de altura, 

destinados à delimitação de vias, passeios e áreas pavimentadas. A execução 

compreende a locação e alinhamento do trecho conforme o projeto, seguida da 

abertura de vala com largura e profundidade adequadas, preparo e regularização do 

fundo, garantindo base estável e nivelada. As guias são posicionadas manualmente, 

ajustadas quanto ao prumo, alinhamento e cota, com auxílio de fios, níveis e 

instrumentos apropriados, assegurando continuidade e uniformidade do conjunto. 

Após o posicionamento, procede-se ao rejuntamento e fixação das peças com 

argamassa ou concreto, bem como ao reaterro e compactação do solo adjacente, 

garantindo a estabilidade, o correto acabamento e a durabilidade do meio-fio 

executado. 

 
4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA  EM 
LEITO NATURAL   
 

Envolve o deslocamento de materiais ou equipamentos necessários para a 

construção ou reforma de uma praça, utilizando um caminhão com carroceria de até 

9 toneladas de capacidade. Esse transporte é realizado dentro dos limites urbanos, 

utilizando vias locais e respeitando as condições do leito natural, ou seja, sem 

pavimentação ou modificações significativas no solo. O serviço abrange a carga e 
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descarga dos materiais no local designado, garantindo a logística necessária para o 

andamento das atividades de obra. A escolha do caminhão de 9 toneladas permite 

uma capacidade adequada para grandes volumes, maximizando a eficiência do 

transporte e reduzindo a quantidade de viagens. O uso do leito natural implica que o 

caminhão esteja preparado para trafegar em condições de solo menos compactado, 

com potencial variação na estabilidade do terreno. 
Foto 06: Mapa de localização para aquisição de meio-fio. 

 

 
 

Fonte: Google Earth 
 

 
4.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
 

O serviço de execução de passeio em piso intertravado consiste na 

implantação de pavimentação com blocos de concreto pré-moldados do tipo 

retangular, na cor natural, com dimensões de 20 x 10 cm e espessura de 6 cm, 
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destinados à circulação de pedestres. A execução compreende a preparação da área, 

com limpeza, regularização e compactação do subleito, seguida da execução da 

camada de base conforme especificações do projeto. Sobre a base preparada, é 

realizada a camada de assentamento em pó de pedra ou areia média, devidamente 

nivelada, sobre a qual os blocos são assentados manualmente, respeitando o padrão 

de paginação, alinhamento e nivelamento estabelecidos. Após o assentamento, 

procede-se ao rejuntamento das juntas com areia fina ou pó de pedra, varrendo-se o 

material até o completo preenchimento dos vazios, seguido de compactação 

superficial com placa vibratória, garantindo o travamento das peças, o acabamento 

adequado, a estabilidade do pavimento e a durabilidade do passeio executado. 

 
Foto 07: Mapa de localização para aquisição de intertravado. 

 

 
 

Fonte: Google Earth 
 
 
4.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
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RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. 
 

O serviço de execução de passeio em piso intertravado para a rua a ser 

pavimentada consiste na implantação de pavimentação com blocos de concreto pré-

moldados do tipo retangular, na cor natural, com dimensões de 20 x 10 cm e 

espessura de 10 cm, adequados para áreas com maior solicitação de cargas. A 

execução compreende a limpeza, regularização e compactação do subleito, seguida 

da execução da camada de base conforme as especificações do projeto, garantindo 

suporte estrutural ao pavimento. Sobre a base preparada, é executada a camada de 

assentamento em areia ou pó de pedra, devidamente nivelada, sobre a qual os blocos 

são assentados manualmente, respeitando o alinhamento, o nivelamento e o padrão 

de paginação definidos. Após o assentamento, realiza-se o preenchimento das juntas 

com areia fina ou pó de pedra, seguido de compactação mecânica com placa 

vibratória, promovendo o travamento adequado das peças, o acabamento final e a 

durabilidade do passeio intertravado, assegurando condições adequadas de uso e 

integração com a pavimentação da via. 

 
 
4.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA  EM 
LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020.  (TRANSPORTE DO 
INTERTRAVADO) 

O transporte com caminhão carroceria de 9 toneladas, em via urbana sobre 

leito natural, consiste no deslocamento de peças de pavimentação intertravada ou 

materiais correlatos, devidamente organizados e acondicionados na carroceria do 

veículo, respeitando sua capacidade máxima de carga. A operação inicia-se com o 

carregamento dos paletes ou unidades de blocos intertravados no ponto de origem, 

garantindo estabilidade e amarração adequada para evitar movimentações durante o 

trajeto. Após o carregamento, o caminhão percorre vias urbanas em leito natural, 

geralmente sem pavimentação, exigindo velocidade reduzida e cuidados adicionais 

devido às irregularidades do terreno, garantindo a integridade do material transportado 

e a segurança da operação. O transporte é medido em tonelada-quilômetro (TXKM), 

considerando a massa efetivamente transportada e a distância percorrida até o 
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destino. No local de descarga, procede-se ao posicionamento seguro do veículo, 

seguido da retirada ordenada dos paletes ou das peças de intertravado, concluindo o 

serviço. Todo o processo deve ser executado por motorista habilitado e com o veículo 

em perfeitas condições mecânicas, observando as normas de segurança e trânsito 

vigentes. 

 
4.7 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 
 

Consiste na aplicação de uma camada de tinta acrílica sobre o piso da praça, 

visando melhorar sua estética e proteção contra desgastes. A pintura será feita 

manualmente, garantindo precisão e uniformidade, e contará com duas demãos de 

tinta, o que proporciona maior durabilidade e acabamento uniforme. Antes da 

aplicação da tinta, será feito o uso de um fundo preparador, que serve para selar a 

superfície, melhorando a aderência da tinta e prolongando sua resistência contra o 

tráfego constante e intempéries. Este fundo também ajuda a cobrir possíveis 

irregularidades no piso, garantindo um resultado mais liso e homogêneo. A tinta 

acrílica utilizada possui alta resistência a raios UV e à abrasão, ideal para ambientes 

externos como praças. Todo o processo será realizado por profissionais capacitados, 

assegurando o cumprimento dos padrões de qualidade e segurança. 

 

4.8 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 
CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM 
PISO PODOTÁTIL. 
 

Execução de rampa de acessibilidade em calçada nova com largura igual ou 

superior a 3,00 m, destinada a garantir a circulação segura e autônoma de pessoas 

com mobilidade reduzida, em conformidade com as diretrizes da ABNT NBR 9050. O 

serviço compreende a preparação da base, escavação e regularização do terreno, 

compactação do subleito e execução da rampa em concreto moldado in loco com 

resistência característica mínima de 25 MPa (Fck 25 MPa), incluindo formas, 

lançamento, adensamento, nivelamento e acabamento superficial adequado para 
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área de circulação de pedestres. 

Deverão ser respeitadas as inclinações máximas e dimensões previstas em 

norma, garantindo transição suave entre o passeio e o leito da via. O acabamento 

deverá proporcionar superfície antiderrapante e resistente ao tráfego de pedestres. 

O serviço inclui ainda o fornecimento e instalação de piso podotátil, nas 

tipologias de alerta e direcional quando aplicável, em material apropriado e de alta 

durabilidade, assentado sobre base regularizada, devidamente alinhado e nivelado, 

garantindo contraste visual e tátil para orientação de pessoas com deficiência visual. 

Estão contemplados no serviço todos os materiais, equipamentos, mão de 

obra, transporte, preparo da base, execução do concreto, instalação do piso podotátil, 

acabamento final e limpeza da área, de forma a entregar a rampa totalmente concluída 

e em condições adequadas de uso. 

 

5. CONSTRUÇÂO DE CANTEIROS 
 

5.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) 
 

A escavação manual para viga baldrame ou sapata corrida é uma etapa crucial 

em projetos de fundação, visando a estabilidade e durabilidade das estruturas. Este 

serviço envolve a remoção do solo de forma manual, garantindo que as dimensões da 

escavação estejam de acordo com as especificações do projeto. É importante que a 

escavação seja realizada com cuidado para evitar a desestabilização do solo ao redor 

e garantir a precisão nas medidas. O trabalho é executado por profissionais 

capacitados, que utilizam ferramentas adequadas, como picaretas, pás e outros 

instrumentos manuais. A profundidade e largura da escavação devem atender às 

normas de engenharia, assegurando que a viga baldrame ou sapata corrida tenha o 

suporte necessário. Este tipo de escavação é realizado sem a necessidade de 

colocação de fôrmas, o que pode simplificar o processo e reduzir custos. Além disso, 

a escavação manual permite um melhor controle da qualidade do serviço, já que os 

trabalhadores podem avaliar as condições do solo diretamente durante o trabalho. O 

prazo de execução pode variar de acordo com a complexidade do terreno, mas 
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geralmente é concluído em um período curto, permitindo a continuidade da obra. Por 

fim, este serviço é fundamental para a execução de fundações seguras e eficazes, 

impactando diretamente na qualidade final da construção. 

 

5.2 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. 
 

O serviço de reaterro manual de valas, com utilização de compactador de solos 

de percussão, consiste no preenchimento das escavações executadas para 

implantação de redes, fundações ou demais infraestruturas, utilizando material 

adequado e previamente selecionado. A execução inicia-se com a limpeza da vala e 

verificação das condições do fundo, assegurando a ausência de detritos, materiais 

orgânicos ou elementos que possam comprometer a estabilidade do reaterro. O solo 

é lançado manualmente em camadas sucessivas, com espessura controlada, 

permitindo a compactação eficiente de cada etapa. 

Após o lançamento de cada camada, realiza-se a compactação com 

compactador de percussão, garantindo o adensamento do material até atingir o grau 

de compactação especificado em projeto ou nas normas técnicas aplicáveis. O 

processo é repetido até o completo preenchimento da vala, respeitando as cotas finais 

e o nivelamento do terreno adjacente. Ao término, o reaterro apresenta estabilidade 

adequada, minimizando riscos de recalques futuros e assegurando condições 

apropriadas para a execução de pavimentação, passeios ou demais serviços 

complementares previstos. 

 

5.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM 
 

O serviço de lastro de concreto magro envolve a aplicação de uma camada de 

concreto de baixa resistência, com 5 cm de espessura, em superfícies como pisos, 

lajes sobre o solo ou radiers. Este tipo de concreto, geralmente feito com baixo teor 

de cimento, serve como base de apoio e nivelamento para outras camadas estruturais, 

como o contrapiso ou pavimento final. A função principal do lastro de concreto magro 
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é regularizar a superfície do solo, criando um suporte estável que evita deformações 

ou desníveis ao longo do tempo. É essencial para garantir que as camadas superiores 

fiquem bem niveladas, contribuindo para a durabilidade e resistência do pavimento. 

Este lastro também atua como uma barreira contra a umidade ascendente, ajudando 

a proteger a estrutura. A aplicação deve ser feita de forma uniforme para assegurar 

que a espessura seja mantida em toda a área do projeto. 

 

5.4 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
 

O serviço de fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga 

baldrame consiste na execução de fôrmas em madeira serrada com espessura de 25 

mm, destinadas à moldagem de vigas baldrame em concreto armado, considerando 

uma única utilização do material. A execução compreende o corte, ajuste e preparação 

das peças de madeira conforme as dimensões e o alinhamento definidos em projeto, 

garantindo resistência, estanqueidade e rigidez suficientes para suportar as cargas e 

pressões do concreto durante o lançamento e adensamento. 

A montagem das fôrmas é realizada no local da obra, com fixação adequada, 

escoramento e travamento das peças, assegurando o correto posicionamento, prumo, 

nível e alinhamento da viga baldrame. Após a concretagem e o período mínimo de 

cura necessário para garantir a estabilidade do elemento estrutural, procede-se à 

desmontagem das fôrmas de forma cuidadosa, evitando danos ao concreto 

executado. O serviço inclui todo o material, mão de obra e equipamentos necessários 

para a perfeita execução da fôrma, resultando em elemento estrutural com dimensões 

e acabamento compatíveis com as especificações técnicas do projeto. 

 
5.5 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
 

A armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço 

CA-60 de 5 mm consiste na montagem das armaduras destinadas às fundações da 

edificação, assegurando resistência adequada e conformidade com o projeto 
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estrutural. O serviço inicia-se com o corte e dobra das barras de aço CA-60, seguindo 

rigorosamente as dimensões e detalhes previstos nos desenhos executivos. Em 

seguida, procede-se à montagem dos estribos, laços e elementos longitudinais, 

formando as armações necessárias para cada tipo de elemento — sejam elas sapatas 

isoladas, sapatas corridas ou vigas baldrame. A fixação é realizada por meio de 

amarração com arame recozido, garantindo estabilidade e rigidez durante o içamento, 

posicionamento e posterior concretagem. As armaduras são então posicionadas 

dentro das formas ou escavações previamente preparadas, observando-se os 

cobrimentos mínimos requeridos pelas normas técnicas, o correto alinhamento e o 

espaçamento adequado entre barras. Todo o procedimento deve ser executado por 

equipe especializada, utilizando ferramentas apropriadas e seguindo as orientações 

de segurança, de modo a assegurar a integridade estrutural dos elementos de 

fundação e o desempenho previsto na obra. 

 

5.6 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM 
 

A armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm 

consiste na execução das armaduras estruturais necessárias para a conformação 

desses elementos de fundação, seguindo rigorosamente o projeto estrutural e as 

normas técnicas vigentes. O serviço inicia-se com o corte e dobra das barras de aço 

CA-50 de 10 mm, conforme as dimensões, espaçamentos e detalhes construtivos 

especificados em projeto. Em seguida, realiza-se a montagem dos ferros longitudinais, 

estribos, laços e travamentos, utilizando arame recozido para amarração, a fim de 

garantir rigidez e estabilidade durante o manuseio e o processo de concretagem. As 

armações prontas são posicionadas na forma ou na escavação previamente 

preparada, respeitando o cobrimento mínimo exigido, o alinhamento correto e o 

espaçamento entre barras, assegurando a adequada distribuição dos esforços. Todo 

o procedimento é executado por equipe capacitada, utilizando ferramentas 

apropriadas e observando as condições de segurança e controle de qualidade, de 

modo a garantir desempenho estrutural, durabilidade e conformidade com os 

requisitos de projeto. 
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5.7 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.  
 

O concreto fck = 25 MPa, preparado com traço 1:2,3:2,7 em massa seca 

(cimento, areia média e brita 1), envolve a produção mecânica do material utilizando 

betoneira de 600 litros. O serviço inicia-se com a dosagem adequada dos materiais 

constituintes, seguindo rigorosamente o traço estabelecido, garantindo a proporção 

correta entre cimento, agregado miúdo e agregado graúdo para atingir a resistência 

característica de 25 MPa. Os insumos são introduzidos na betoneira de forma 

sequencial, geralmente iniciando pela brita e parte da água, seguida pela adição da 

areia e do cimento, completando-se com o restante da água até atingir a consistência 

desejada. A mistura é realizada pelo tempo recomendado para assegurar 

homogeneidade, plasticidade e uniformidade do concreto. Após o preparo, o concreto 

é descarregado e direcionado ao local de aplicação, onde deve ser lançado, adensado 

e nivelado conforme as exigências da estrutura a ser executada. Todo o processo 

deve observar critérios de controle tecnológico, condições adequadas de transporte, 

manuseio e utilização, além do cumprimento dos requisitos normativos e de 

segurança, garantindo o desempenho e a resistência final do elemento estrutural. 

 
5.8 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
 

A alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados na horizontal, nas 

dimensões de 9x19x19 cm e espessura de 9 cm, consiste na execução de paredes 

não estruturais destinadas ao fechamento e compartimentação dos ambientes. O 

serviço inicia-se com o preparo mecânico da argamassa de assentamento em 

betoneira, obedecendo às proporções especificadas em projeto para garantir a 

plasticidade, aderência e resistência adequadas. Com a argamassa pronta, procede-

se ao assentamento dos blocos cerâmicos sobre a base previamente nivelada, 

aplicando-se a argamassa nas juntas horizontais e verticais, de forma contínua e 
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uniforme. Durante a elevação da alvenaria, são observados o alinhamento, prumo e 

esquadro, garantindo a correta disposição dos fiadas e a estabilidade da parede. As 

amarrações, reforços e aberturas são executadas conforme detalhamento técnico, 

assegurando desempenho adequado quanto ao isolamento acústico, acomodação de 

instalações e integridade do conjunto. O serviço deve ser realizado por equipe 

qualificada, utilizando ferramentas apropriadas e adotando cuidados de execução e 

limpeza, resultando em uma alvenaria resistente, bem acabada e em conformidade 

com as especificações do projeto. 

 

5.9 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
 

O chapisco aplicado em alvenaria sem vãos e em estruturas de concreto de 

fachada consiste na execução de uma camada inicial de argamassa destinada a 

proporcionar maior rugosidade e aderência para os revestimentos subsequentes. O 

serviço é realizado com colher de pedreiro, utilizando argamassa preparada 

manualmente no traço 1:3 (cimento e areia média), obedecendo à proporção indicada 

para garantir resistência e textura adequadas. A superfície de alvenaria ou concreto é 

previamente limpa, removendo poeira, partículas soltas e substâncias que possam 

comprometer a aderência. Em seguida, o chapisco é lançado de forma vigorosa e 

irregular, cobrindo totalmente a base e criando uma superfície áspera que facilita a 

ancoragem do emboço ou reboco. A aplicação deve ser contínua e uniforme, sem 

excesso de espessura, garantindo distribuição homogênea do material. Todo o 

procedimento é executado por profissionais capacitados, observando as condições 

adequadas de umidade e cura, assegurando o desempenho, aderência e durabilidade 

do revestimento final. 

 
5.10 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E =17,5MM, COM TALISCAS.  
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A execução de massa única em paredes internas, utilizando argamassa no 

traço 1:2:8 preparada manualmente, consiste na aplicação de uma camada contínua 

que integra as funções de chapisco, emboço e reboco. O serviço inicia-se com a 

limpeza da superfície, removendo poeira e partículas soltas, seguida da marcação e 

instalação de taliscas para garantir o alinhamento e a espessura final de 

aproximadamente 17,5 mm. A argamassa, composta por cimento, cal ou aditivo 

plastificante e areia média, é preparada manualmente até atingir plasticidade 

adequada para o espalhamento. Em seguida, o material é aplicado de forma manual 

sobre a alvenaria, preenchendo todo o plano da parede e se apoiando nas taliscas 

para assegurar prumo, nível e uniformidade. Após o sarrafeamento e o devido 

adensamento, procede-se ao acabamento superficial, garantindo textura homogênea 

e pronta para receber pintura ou outro revestimento decorativo. O procedimento é 

destinado a ambientes internos com áreas entre 5 m² e 10 m², executado por 

profissionais habilitados e seguindo critérios de qualidade e cura necessários para 

garantir aderência, resistência e durabilidade do revestimento. 

 

5.11 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL.  
 

O emassamento com massa látex, aplicado em paredes, consiste na execução 

de uma demão de massa niveladora destinada a corrigir pequenas imperfeições e 

regularizar a superfície antes da pintura final. O serviço inicia-se com a limpeza da 

parede, removendo poeira, partículas soltas e eventuais resíduos que possam 

prejudicar a aderência. Em seguida, a massa látex é aplicada manualmente com 

desempenadeira ou espátula, distribuída de forma uniforme sobre toda a área, 

preenchendo poros, microfissuras e irregularidades superficiais. Após a secagem 

adequada, realiza-se o lixamento manual, utilizando lixa apropriada para eliminar 

excessos e promover um acabamento liso e homogêneo, deixando a parede pronta 

para receber o sistema de pintura. Todo o processo deve ser executado por 

profissionais capacitados, garantindo uniformidade, aderência e qualidade no 

resultado final. 
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5.12 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS.  
 

A pintura com látex acrílico premium aplicada manualmente em paredes 

consiste na execução de duas demãos de tinta destinadas a promover acabamento 

uniforme, alta cobertura e resistência. O serviço inicia-se com a verificação da 

superfície, que deve estar limpa, seca, sem imperfeições soltas e devidamente 

preparada, preferencialmente já emassada e lixada para garantir perfeita aderência. 

Em seguida, a primeira demão de tinta é aplicada manualmente com rolos, trinchas 

ou broxas apropriadas, distribuída de maneira contínua e homogênea, cobrindo toda 

a área prevista. Após o tempo de secagem indicado pelo fabricante, é realizada a 

segunda demão, que intensifica a uniformidade da cor, melhora a opacidade e 

assegura durabilidade ao acabamento. Todo o processo é executado por profissionais 

capacitados, observando as recomendações técnicas do produto e as condições 

ambientais adequadas, resultando em paredes com acabamento final de alta 

qualidade, resistência e estética superior. 

 

5.12 SOLEIRA DE GRANITO BRANCO POLAR, L = 30CM, E = 2CM 
 

A soleira de granito branco polar, com largura de 30 cm e espessura de 2 cm, 

consiste no fornecimento e instalação da peça em pontos de transição entre 

ambientes, portas ou acessos, com a função de acabamento, nivelamento e proteção 

das extremidades do piso. O serviço inicia-se com o corte e acabamento da soleira 

nas dimensões especificadas, garantindo bordas regulares e superfície polida. A base 

de assentamento é previamente limpa e nivelada, aplicando-se argamassa colante ou 

material apropriado para fixação. Em seguida, a soleira é posicionada 

cuidadosamente, alinhada e nivelada, observando o caimento adequado quando 

necessário, garantindo perfeita acomodação e continuidade estética com o 

revestimento adjacente. Após o assentamento, realiza-se a limpeza final e o 

rejuntamento das bordas, assegurando acabamento uniforme, estabilidade e 

durabilidade da peça. Todo o processo deve seguir as especificações do projeto e 

boas práticas de instalação de pedras naturais. 
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6. ESTRUTURA MURETAS 
 

6.1 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
 

A fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, 

executada em madeira serrada com espessura de 25 mm, consiste na preparação das 

estruturas temporárias necessárias para moldar o concreto conforme as dimensões 

do projeto. O serviço inicia-se com o corte e preparo das tábuas e pontaletes, 

garantindo que a madeira esteja em bom estado e adequada para suportar as 

pressões exercidas durante a concretagem, considerando uma vida útil estimada de 

quatro utilizações. Após o preparo das peças, procede-se à montagem das formas no 

local, ajustando e alinhando as tábuas, travamentos e escoras de modo a assegurar 

rigidez, estanqueidade e fidelidade às medidas estabelecidas. Com as formas 

montadas, verifica-se o prumo, nível e amarrações antes da concretagem. Após a cura 

inicial do concreto, realiza-se a desmontagem das formas de forma cuidadosa, 

permitindo sua reutilização nas demais etapas previstas, preservando a integridade 

das peças. Todo o processo segue as normas de segurança e as boas práticas de 

carpintaria para garantir precisão geométrica, qualidade do acabamento e eficiência 

no uso do material. 

 

6.2 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
 

A armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço 

CA-50 de 8 mm consiste na montagem das armaduras estruturais necessárias para 

os elementos de fundação, seguindo rigorosamente o projeto estrutural e as normas 

técnicas aplicáveis. O serviço inicia-se com o corte e a dobra das barras de aço CA-

50 de 8 mm conforme as dimensões, detalhes e espaçamentos definidos nos 

desenhos executivos. Em seguida, procede-se à montagem dos ferros longitudinais, 

estribos, laços e travamentos, utilizando arame recozido para amarração, de modo a 
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garantir rigidez, estabilidade e perfeita conformação da armadura durante o manuseio 

e a concretagem. As armações prontas são posicionadas nas formas ou nas 

escavações previamente preparadas, respeitando o cobrimento mínimo exigido, o 

alinhamento adequado e a correta distribuição das barras. Todo o processo é 

executado por equipe especializada, utilizando ferramentas apropriadas e observando 

medidas de segurança e controle de qualidade, assegurando o desempenho 

estrutural, a durabilidade e a conformidade dos elementos de fundação com o projeto. 

 

6.3 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
 

A armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço 

CA-50 de 10 mm consiste na preparação e montagem das armaduras destinadas aos 

elementos de fundação, seguindo fielmente o projeto estrutural e as normas técnicas 

vigentes. O serviço inicia-se com o corte e a dobra das barras de aço CA-50 de 10 

mm nas dimensões e formatos especificados, garantindo o atendimento aos detalhes 

construtivos, espaçamentos e comprimentos de ancoragem previstos. Em seguida, 

realiza-se a montagem dos ferros longitudinais, estribos, laços e travamentos por meio 

de amarração com arame recozido, assegurando rigidez, estabilidade e manutenção 

do posicionamento durante o transporte, o manejo e a concretagem. As armaduras 

montadas são posicionadas nas formas ou nas escavações adequadamente 

preparadas, respeitando os cobrimentos mínimos, o alinhamento correto e o 

nivelamento exigido pelo projeto. Todo o processo é executado por equipe capacitada, 

utilizando ferramentas apropriadas e observando normas de segurança e controle de 

qualidade, garantindo o desempenho estrutural, a durabilidade e a conformidade dos 

elementos de fundação com as especificações técnicas. 

 

6.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM 
 

A armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando 

aço CA-50 de 12,5 mm consiste na montagem das armaduras estruturais destinadas 
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aos elementos de fundação, garantindo sua resistência e desempenho conforme o 

projeto estrutural. O serviço tem início com o corte e a dobra das barras de aço CA-

50 de 12,5 mm, seguindo rigorosamente as dimensões, formatos e espaçamentos 

definidos nos desenhos executivos. Em seguida, procede-se à montagem dos ferros 

longitudinais, estribos, laços e travamentos, que são unidos por meio de amarração 

com arame recozido, assegurando rigidez, estabilidade e manutenção da geometria 

da armadura durante o manuseio e a concretagem. As armações prontas são 

posicionadas nas formas ou escavações previamente preparadas, observando-se os 

cobrimentos mínimos, o alinhamento, o prumo e a correta distribuição das barras 

conforme especificações técnicas. Todo o processo é executado por equipe 

qualificada, utilizando ferramentas adequadas e respeitando normas de segurança e 

critérios de controle de qualidade, garantindo que os elementos de fundação atinjam 

o desempenho estrutural, a durabilidade e a conformidade previstos em projeto. 

 

6.5 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
 

A armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço 

CA-60 de 5 mm consiste na preparação e montagem das armaduras destinadas aos 

elementos de fundação, assegurando resistência, estabilidade e conformidade com o 

projeto estrutural. O processo inicia-se com o corte e a dobra das barras de aço CA-

60 de 5 mm conforme os detalhes construtivos, medidas e espaçamentos 

estabelecidos nos desenhos executivos. Em seguida, procede-se à montagem dos 

ferros longitudinais, estribos, laços e travamentos, unidos por amarração com arame 

recozido, garantindo rigidez, estabilidade e manutenção da geometria da armadura 

durante o transporte e a concretagem. Após a montagem, as armaduras são 

posicionadas nas formas ou escavações previamente preparadas, observando os 

cobrimentos mínimos exigidos, o correto alinhamento e a distribuição adequada das 

barras. Todo o serviço é executado por profissionais capacitados, utilizando 

ferramentas apropriadas e seguindo normas de segurança e diretrizes de controle de 

qualidade, assegurando o desempenho estrutural, durabilidade e total conformidade 

dos elementos de fundação com o projeto. 
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6.6 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
 

O concreto fck = 25 MPa, produzido com traço 1:2,3:2,7 em massa seca 

(cimento, areia média e brita 1), é preparado mecanicamente em betoneira de 600 

litros, garantindo homogeneidade e qualidade da mistura. O serviço inicia-se com a 

dosagem correta dos materiais, obedecendo rigorosamente ao traço especificado 

para atingir a resistência característica de 25 MPa. Os insumos são introduzidos na 

betoneira de forma sequencial, geralmente iniciando pelos agregados e parte da água, 

seguida pela adição do cimento, completando-se com a água restante até atingir a 

consistência adequada. A mistura é mantida em rotação pelo tempo recomendado 

para assegurar uniformidade, boa trabalhabilidade e plena incorporação dos 

componentes. Após o preparo, o concreto é descarregado e transportado ao local de 

aplicação, onde deve ser lançado, adensado e nivelado conforme as orientações do 

projeto estrutural. Todo o processo deve seguir boas práticas de controle tecnológico, 

incluindo verificação de consistência, tempo de mistura, condições de clima e cura, 

garantindo desempenho estrutural, durabilidade e conformidade com as normas 

técnicas vigentes. 

 

 
7. REFORMA DO QUIOSQUE CENTRAL DA PRAÇA   

 

7.1 JUSTIFICATIVA – USO DO QUIOSQUE EXISTENTE 
 

O quiosque existente manterá sua função original no pavimento térreo, 

permanecendo destinado ao uso comercial como lanchonete, conforme a atividade já 

consolidada no local e devidamente integrada ao cotidiano da praça. Esta decisão 

preserva o uso tradicional da comunidade, evita impactos funcionais na dinâmica 

urbana e garante a continuidade da oferta de serviços alimentares aos 

frequentadores. No pavimento superior, o projeto propõe a implantação das 

instalações necessárias para o funcionamento da Central da Guarda Municipal. A 
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escolha desse uso se fundamenta na necessidade de aprimorar a segurança pública 

da Praça da Matriz e do seu entorno, proporcionando melhor vigilância, resposta 

rápida a ocorrências e presença institucional permanente. A implantação da Guarda 

Municipal no pavimento superior não interfere no funcionamento da lanchonete 

existente e mantém total independência entre os acessos, garantindo condições 

adequadas tanto para o uso comercial quanto para o uso institucional. Dessa forma, 

a solução apresentada respeita a configuração atual, atende às demandas 

operacionais do município e aprimora a funcionalidade global do equipamento urbano, 

sem descaracterizar o edifício existente. 

 

7.2 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS 
 

O serviço de forro em placas de gesso para ambientes residenciais consiste na 

instalação de placas de gesso acartonado (drywall) no teto, proporcionando um 

acabamento elegante e moderno. Essas placas são leves, fáceis de manusear e 

oferecem versatilidade em projetos de design, permitindo diferentes estilos e 

acabamentos. A instalação é realizada por profissionais especializados, que fazem o 

corte, ajuste e fixação das placas, garantindo um alinhamento perfeito e uma 

superfície lisa. O forro em gesso também permite a inclusão de iluminação embutida, 

criando ambientes mais aconchegantes e funcionais. Além disso, o material possui 

propriedades de isolamento térmico e acústico, contribuindo para o conforto do 

espaço. É uma solução durável e de baixo custo de manutenção, ideal para quem 

busca transformar e valorizar o ambiente residencial. 

 

7.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX 
 

O serviço de emassamento com massa látex para aplicação em parede 

consiste na preparação da superfície para garantir um acabamento liso e uniforme. 

Inicialmente, a parede é limpa e inspecionada para identificar imperfeições, como 

buracos ou fissuras, que serão corrigidos antes da aplicação da massa. Em seguida, 

aplica-se a massa látex em duas demãos, utilizando espátula ou desempenadeira, 

permitindo que cada demão seque adequadamente antes da aplicação da próxima. 
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Após a secagem da segunda demão, é realizado o lixamento manual, que visa 

suavizar a superfície e remover eventuais irregularidades. Esse processo é 

fundamental para obter um acabamento de qualidade, proporcionando uma base ideal 

para pintura ou outros revestimentos. O resultado final deve ser uma parede lisa, 

pronta para receber a finalização desejada, com resistência e durabilidade. 

 
7.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM NA PAREDE 
 

O serviço de pintura com látex acrílico premium consiste na aplicação manual 

de duas demãos em paredes, proporcionando um acabamento de alta qualidade e 

durabilidade. Inicialmente, a área a ser pintada será devidamente preparada, com 

limpeza e, se necessário, reparos nas superfícies para garantir uma adesão adequada 

da tinta. O látex acrílico escolhido é conhecido por sua resistência ao desgaste e à 

umidade, além de oferecer uma excelente cobertura e cores vibrantes. A aplicação 

será feita com rolos e pincéis, permitindo um controle preciso nos detalhes e cantos. 

Entre as demãos, será respeitado o tempo de secagem indicado pelo fabricante, 

assegurando que cada camada se fixe corretamente. Ao final do serviço, as paredes 

terão um acabamento liso e uniforme, elevando a estética do ambiente. Além disso, a 

tinta é de fácil limpeza, o que contribui para a manutenção da beleza da pintura ao 

longo do tempo. 

 
7.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL NO TETO 

 

O serviço de pintura em questão consiste na aplicação de tinta látex acrílica 

premium em teto, utilizando a técnica de aplicação manual. Essa escolha de tinta é 

ideal para ambientes internos, pois oferece excelente cobertura, durabilidade e um 

acabamento de alta qualidade. A pintura será realizada em duas demãos, o que 

garante um resultado mais uniforme e vibrante, minimizando a possibilidade de 

imperfeições visíveis após a secagem. O processo começará com a preparação da 

superfície, que inclui a limpeza e a reparação de eventuais imperfeições, garantindo 

que a tinta adira adequadamente. Em seguida, será feita a aplicação da primeira 

demão, seguida de um tempo de secagem recomendado. Após a secagem, a segunda 
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demão será aplicada, assegurando um acabamento liso e resistente. Todo o trabalho 

será executado com atenção aos detalhes e cuidado para evitar respingos em outras 

áreas. Por fim, a equipe se compromete a realizar a limpeza do local após a finalização 

do serviço, garantindo a satisfação do cliente. 

 
7.6 TRAMA DE MADEIRA  
 

O serviço de trama de madeira composta por ripas, caibros e terças refere-se 

à estruturação do telhado para edificações com mais de duas águas, utilizando 

materiais específicos para garantir a durabilidade e resistência da construção. As 

ripas, que são elementos de madeira finos e longos, servem como base para a 

instalação das telhas, enquanto os caibros, peças de madeira mais robustas, 

proporcionam suporte adicional. As terças são instaladas transversalmente, 

contribuindo para a estabilidade da estrutura. Este sistema é projetado para telhas de 

encaixe, podendo ser de cerâmica ou concreto, permitindo flexibilidade no tipo de 

cobertura a ser utilizada. O serviço inclui também o transporte vertical dos materiais, 

essencial para a movimentação e instalação segura na obra. A escolha de madeira de 

qualidade é crucial para garantir que o telhado resista às intempéries e tenha uma 

longa vida útil. Além disso, essa trama é uma solução econômica e sustentável, 

promovendo o uso de recursos naturais de maneira consciente. 

 

7.7 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA 
 

O serviço de telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo portuguesa, com 

mais de 2 águas, consiste na cobertura de uma estrutura, proporcionando proteção 

contra intempéries e valorização estética do espaço. As telhas portuguesas são 

conhecidas por sua durabilidade e eficiência na drenagem da água, contribuindo para 

a longevidade do telhado. A instalação será realizada em mais de duas águas, o que 

significa que a cobertura terá um design inclinado em múltiplas direções, otimizando 

a escoamento da água da chuva. O orçamento inclui o transporte vertical das telhas 

e demais materiais necessários para a obra, garantindo que todos os itens sejam 

entregues no local de instalação com segurança e eficiência. Esse serviço é essencial 
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para a criação de ambientes agradáveis e protegidos, que atendam às necessidades 

de uso e valorizem a paisagem urbana. A execução será feita por profissionais 

capacitados, seguindo as normas técnicas para garantir a qualidade e a segurança da 

estrutura. 

 

7.8 LUMINÁRIA PLAFON DE EMBUTIR EM LED 29.5X29.5 CM, 24W 4000K 
BIVOLT, AVANT OU SIMILAR  
 

O serviço de fornecimento e instalação de luminária tipo plafon de embutir em 

LED consiste na implantação de equipamento de iluminação com dimensões 

aproximadas de 29,5 x 29,5 cm, potência de 24 W, temperatura de cor de 4000 K (luz 

neutra) e alimentação bivolt, da marca Avant ou similar de desempenho equivalente. 

A execução compreende o fornecimento da luminária completa, incluindo corpo, 

difusor, driver e demais componentes necessários ao seu funcionamento, bem como 

a preparação do ponto de instalação no forro ou laje, com abertura e adequação do 

vão conforme as dimensões do equipamento. 

A instalação inclui a fixação adequada da luminária, a realização das conexões 

elétricas de acordo com as normas técnicas vigentes, especialmente a NBR 5410, e 

os testes de funcionamento para verificação do correto acendimento, uniformidade 

luminosa e segurança elétrica. Ao final, a luminária é devidamente ajustada e 

integrada ao ambiente, garantindo iluminação eficiente, conforto visual e adequado 

acabamento estético ao espaço iluminado. 

 
8. PERGOLADOS INDIVIDUAIS 

 
8.1 PILAR DE MADEIRA SERRADA 
 

O serviço consiste no fornecimento e na instalação de pilares estruturais em 

madeira serrada, destinados à sustentação de um pergolado, utilizando madeira de 

alta resistência e durabilidade natural, como maçaranduba ou outra espécie 

equivalente disponível na região, adequada para uso estrutural em áreas externas. As 

peças de madeira deverão possuir seção quadrada de 20 x 20 cm e comprimento de 
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3,00 m, sendo fornecidas sem aparelhamento, apenas serradas, mantendo suas 

características naturais e garantindo a robustez necessária para o suporte da estrutura 

superior do pergolado. 

A execução compreende o posicionamento, alinhamento e fixação dos pilares 

nos pontos previamente definidos em projeto, garantindo o correto prumo, nível e 

espaçamento entre os elementos estruturais. A fixação será realizada por meio de 

vergalhão metálico ancorado na base de apoio, formando um apoio articulado, que 

permite melhor acomodação da madeira e reduz a possibilidade de deterioração 

causada pelo contato direto com o solo ou com o concreto. O vergalhão deverá ser 

devidamente embutido na base estrutural ou bloco de fundação, garantindo 

estabilidade e transferência adequada de cargas. 

Antes da instalação, as peças de madeira deverão ser inspecionadas quanto à 

presença de fissuras excessivas, empenamentos, ataques de insetos ou defeitos 

estruturais, sendo admitidas apenas peças em perfeitas condições de uso. Durante a 

montagem, os pilares deverão ser cuidadosamente posicionados e travados 

provisoriamente até a fixação definitiva, assegurando o correto alinhamento da 

estrutura do pergolado. 

O serviço inclui ainda transporte das peças até o local de instalação, mão de 

obra especializada, equipamentos, ferramentas e todos os materiais necessários para 

a completa execução, bem como eventuais ajustes e cortes necessários para 

adaptação das peças. Ao final, os pilares deverão permanecer firmemente fixados, 

alinhados e prontos para receber as vigas e demais elementos estruturais que 

compõem o pergolado. 

 

8.1 VIGA DE MADEIRA SERRADA 
 

Este item refere-se ao fornecimento e instalação de vigas de madeira serrada, 

preferencialmente de Pinus ou outra madeira equivalente que seja nativa ou adaptada 

à região. As vigas devem possuir seção retangular com dimensões exatas de 7,5 cm 

de espessura e 15 cm de largura, garantindo resistência estrutural e visual harmoniosa 

com o ambiente da praça. O uso de madeira regional tem vantagens, como redução 

de custos de transporte e estímulo à economia local, além de agregar um estilo mais 
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rústico e sustentável ao espaço. Essas vigas podem ser utilizadas em diversas 

estruturas, como pergolados, bancos e suportes decorativos, contribuindo para um 

ambiente mais acolhedor e natural. É essencial que a madeira seja tratada contra 

intempéries e pragas, assegurando durabilidade e resistência ao longo do tempo, 

especialmente em áreas externas expostas ao clima. 

 
8.2 PINTURA VERNIZ  
 

O serviço de aplicação de verniz alquídico incolor em madeira envolve a 

proteção e valorização estética de estruturas de madeira em praças, sendo indicado 

para uso tanto em ambientes internos quanto externos. O verniz alquídico é escolhido 

por sua durabilidade e resistência às intempéries, formando uma camada protetora 

que impede a ação de umidade, poeira e raios UV, aumentando a vida útil da madeira. 

Nesta proposta, será realizada uma demão de verniz, garantindo um acabamento liso, 

uniforme e sem alteração na cor natural da madeira. A aplicação cuidadosa contribui 

para a preservação das características visuais e táteis, realçando o aspecto natural e 

o brilho da madeira. Este serviço inclui a preparação prévia da superfície, eliminando 

possíveis irregularidades, e a aplicação do verniz com pincel ou rolo, proporcionando 

um resultado de alta qualidade e excelente aderência. 

 
9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

9.1 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
 

O serviço consiste no fornecimento e instalação de eletroduto flexível 

corrugado reforçado, fabricado em PVC, com diâmetro nominal de 32 mm (1”), 

destinado à passagem e proteção de condutores elétricos em circuitos terminais. A 

instalação será executada em forro, observando as normas técnicas vigentes, em 

especial a NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, garantindo a segurança 

e a durabilidade do sistema. 
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O eletroduto deverá ser fixado de forma adequada, evitando dobras excessivas 

e estrangulamentos que possam comprometer a integridade dos cabos. Os trechos 

deverão ser devidamente alinhados e interligados com acessórios apropriados, 

assegurando a estanqueidade e a continuidade da proteção mecânica. A execução 

será realizada de acordo com o projeto elétrico, respeitando o trajeto definido e a 

quantidade necessária de material, garantindo plena funcionalidade e organização 

das instalações. 

 

9.2 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
 

O serviço compreende o fornecimento e instalação de eletroduto flexível 

corrugado reforçado, em PVC, com diâmetro nominal de 25 mm (3/4”), destinado à 

acomodação e proteção de condutores elétricos em circuitos terminais. A instalação 

será realizada em forro, obedecendo rigorosamente às especificações do projeto 

elétrico e às normas técnicas aplicáveis, em especial a ABNT NBR 5410 – Instalações 

Elétricas de Baixa Tensão. 

O eletroduto deverá ser disposto de forma a garantir o trajeto seguro e 

organizado dos cabos, evitando curvaturas excessivas, estrangulamentos e pontos de 

esforço que possam comprometer a integridade dos condutores. Sua fixação será 

executada de modo firme e adequado, utilizando-se acessórios compatíveis que 

assegurem a continuidade da proteção mecânica e a durabilidade da instalação. Todo 

o processo será conduzido de maneira a garantir a funcionalidade, a segurança 

elétrica e a manutenção da acessibilidade para futuras intervenções. 

 

9.3 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA  
 

Este serviço refere-se ao fornecimento e instalação de uma caixa retangular 

em PVC, de dimensões 4 x 2 polegadas, instalada a uma altura de 2,00 metros do 

piso. A caixa é destinada a abrigar conexões elétricas, hidráulicas ou outros elementos 

necessários, protegendo-os de danos e facilitando o acesso para futuras 
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manutenções. Feita em PVC, material resistente à umidade e a outras condições 

ambientais, a caixa oferece uma durabilidade elevada e baixa necessidade de 

manutenção. Sua instalação em parede permite uma fixação segura e discreta, 

preservando a estética do ambiente ao mesmo tempo que facilita a passagem de 

cabos ou tubulações por dentro dela. Este tipo de caixa é especialmente útil em 

espaços públicos, como praças, onde é essencial garantir a segurança e a proteção 

dos componentes técnicos sem comprometer o visual do local. 

 

9.4 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.  
 

O serviço de fornecimento e instalação de caixa octogonal em PVC, com 

dimensões de 4” x 4”, consiste na implantação de elemento destinado à passagem, 

derivação e acomodação de conexões elétricas em instalações embutidas em laje. A 

execução compreende o fornecimento da caixa adequada, bem como o 

posicionamento e fixação no local definido em projeto, garantindo alinhamento, 

nivelamento e firmeza durante a concretagem ou fechamento da laje. 

O serviço inclui a conexão dos eletrodutos previstos, assegurando a correta 

continuidade das tubulações e a proteção dos condutores elétricos, em conformidade 

com as normas técnicas vigentes, especialmente a NBR 5410. Após a instalação, a 

caixa permanece devidamente embutida e protegida, permitindo o acesso às 

conexões elétricas quando necessário e assegurando segurança, funcionalidade e 

durabilidade ao sistema elétrico da edificação. 

 

9.5 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO 
 

O serviço de instalação de "Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 

40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede" envolve o fornecimento 

e a instalação de um componente essencial para o direcionamento de fiações 

elétricas. Esse tipo de curva em PVC roscável, com diâmetro nominal de 40 mm, é 

usado para facilitar a passagem dos fios em mudanças de direção, evitando danos ao 

cabeamento e contribuindo para a organização do sistema elétrico. A instalação é feita 
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em paredes, de acordo com as normas de segurança e qualidade, garantindo uma 

estrutura durável e de fácil acesso para manutenções futuras. Além disso, a escolha 

pelo PVC roscável assegura uma conexão resistente e estanque, fundamental em 

áreas sujeitas à umidade e outras condições ambientais que podem afetar os circuitos 

elétricos. 

 

9.6 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 
 

Este serviço consiste no fornecimento e instalação de uma luva de PVC 

roscável para eletroduto de diâmetro nominal (DN) 40 mm, equivalente a 1 1/4 

polegada, destinada a circuitos terminais. A luva é utilizada para conectar e prolongar 

eletrodutos, protegendo e orientando a passagem de fios e cabos elétricos em 

instalações internas, especificamente em paredes da praça. A luva roscável facilita a 

fixação segura e permite uma conexão mais duradoura, assegurando a integridade da 

instalação e a organização dos cabos elétricos. Este item é parte essencial para 

garantir a continuidade dos circuitos elétricos da praça, proporcionando segurança e 

conformidade com as normas de instalação elétrica. 

 
9.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
 

Este serviço consiste no fornecimento e instalação de cabos de cobre flexíveis 

de 1,5 mm², com isolamento anti-chama e tensão nominal de 450/750 V, projetados 

especialmente para circuitos terminais. Esses cabos são recomendados para 

instalações elétricas internas, em circuitos de iluminação e tomadas de baixa potência, 

garantindo segurança e durabilidade. A especificação anti-chama reduz o risco de 

propagação de fogo em caso de superaquecimento ou curto-circuito, contribuindo 

para a proteção do ambiente. O cabo flexível é ideal para passagens em eletrodutos 

e conduítes, facilitando a instalação em locais de difícil acesso. O serviço contempla 

a medição e corte conforme a demanda, conexão dos cabos com terminais adequados 
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e verificação das conexões para garantir o funcionamento seguro e eficiente do 

sistema elétrico da praça. 

 

9.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
 

O serviço de fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado de 2,5 

mm², com proteção anti-chama e capacidade de 450/750 V, é fundamental para 

garantir segurança e eficiência elétrica em circuitos terminais. Este cabo é adequado 

para instalações em áreas públicas, como praças, onde a segurança contra incêndios 

é essencial. A flexibilidade do cabo facilita a instalação em pontos específicos, 

adaptando-se bem a trajetos que exigem curvaturas. Além disso, a proteção anti-

chama oferece uma camada adicional de segurança, reduzindo o risco de propagação 

de fogo em caso de curto-circuito. A instalação é feita por profissionais qualificados, 

que realizam o processo de acordo com as normas técnicas de segurança e eficiência 

elétrica, assegurando durabilidade e bom funcionamento dos circuitos de iluminação 

e outros equipamentos conectados. Este material é ideal para garantir uma 

infraestrutura de energia confiável e segura, proporcionando conforto e segurança aos 

usuários da praça. 

 
9.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
 

O serviço de "Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V, 

para circuitos terminais - fornecimento e instalação" refere-se ao fornecimento e 

instalação de cabos elétricos de alta qualidade, especificamente projetados para 

garantir segurança e eficiência nos circuitos elétricos de uma praça. O cabo tem uma 

seção de 4 mm², o que garante a adequada condução de corrente elétrica para os 

dispositivos conectados, sendo flexível para facilitar a instalação em espaços 

variados. A isolação do cabo é anti-chama, oferecendo proteção adicional contra 

riscos de incêndio. A classificação de tensão de 450/750 V assegura que o cabo é 

adequado para uso em circuitos terminais de baixa e média tensão. A instalação deve 
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ser realizada por profissionais qualificados, garantindo a conformidade com as normas 

de segurança e a durabilidade do sistema elétrico. O cabo é ideal para ambientes 

externos, como praças, onde a segurança elétrica é fundamental para a operação de 

sistemas de iluminação e outros dispositivos. 

 

9.11 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
 

O serviço consiste no fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, 

seção nominal de 10 mm², com isolação em material anti-chama para tensão de 

450/750 V, conforme normas da ABNT NBR 7286 e da ABNT NBR 5410 – Instalações 

Elétricas de Baixa Tensão. O cabo será destinado à alimentação de circuitos 

terminais, garantindo a condução segura da corrente elétrica e a proteção contra 

riscos de curto-circuito ou propagação de incêndio. 

A instalação será realizada de acordo com o projeto executivo, observando o 

dimensionamento adequado, o método de instalação e a compatibilidade com os 

eletrodutos, conexões e dispositivos de proteção previstos. Os cabos deverão ser 

passados de forma organizada, sem emendas intermediárias, evitando dobras 

acentuadas que possam comprometer sua integridade. Todo o processo seguirá os 

padrões técnicos exigidos, assegurando eficiência, durabilidade e segurança do 

sistema elétrico. 

 

9.12 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
 

Refere-se à instalação de um quadro elétrico de distribuição, que será embutido 

na parede, utilizando material PVC, com capacidade para comportar até seis 

disjuntores. O quadro não inclui barramento, sendo um modelo mais simples e 

compacto, ideal para ambientes com menor demanda elétrica. O fornecimento 

envolve tanto o fornecimento do próprio quadro quanto dos disjuntores necessários. 

A instalação será realizada de acordo com as normas de segurança e os requisitos 

técnicos para garantir a funcionalidade e a proteção do sistema elétrico. O serviço 
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inclui o ajuste de posicionamento e fixação do quadro, a conexão dos disjuntores aos 

cabos elétricos e a verificação do bom funcionamento da instalação. 

 

9.13 POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTAMENTO 
SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
 

O serviço de fornecimento e instalação de poste de aço cônico contínuo curvo 

duplo consiste na implantação de elemento metálico destinado à sustentação de 

luminárias para iluminação pública ou viária, com altura total de 9,0 m. A execução 

compreende o fornecimento do poste fabricado em aço, com seção cônica contínua e 

braço curvo duplo, atendendo às especificações técnicas e aos padrões de qualidade 

exigidos, incluindo tratamento anticorrosivo adequado para garantir durabilidade e 

resistência às intempéries. 

A instalação inclui a execução do engastamento simples do poste, com 

profundidade de 1,0 m no solo, envolvendo a abertura da cava com dimensões 

compatíveis, o posicionamento, o prumo e o alinhamento do poste, seguido do 

preenchimento com concreto ou material especificado em projeto, devidamente 

adensado para garantir estabilidade estrutural. Após a fixação, são realizados os 

ajustes finais e a verificação das condições de segurança, assegurando o correto 

posicionamento do conjunto e a adequada integração ao sistema de iluminação, 

ficando o poste apto a receber as luminárias e entrar em operação conforme o projeto 

executivo. 

 

9.14 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
 

Consiste na entrega e colocação de unidades de luminárias LED, projetadas 

para garantir eficiência energética e alta durabilidade. Essas luminárias, com potência 

variável entre 98 W e 137 W, são ideais para proporcionar uma iluminação pública 

eficiente, com menor consumo de energia e maior vida útil em comparação com as 

lâmpadas convencionais. O fornecimento inclui a aquisição dos equipamentos, 

enquanto a instalação abrange todo o processo necessário para sua fixação no local 
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indicado, incluindo fiação e conexão elétrica adequadas. Além disso, as luminárias de 

LED são resistentes a condições climáticas adversas e oferecem maior uniformidade 

na distribuição da luz, melhorando a segurança e visibilidade nas áreas públicas. Esse 

serviço contribui para a modernização da infraestrutura urbana, gerando benefícios 

ambientais e econômicos. 

 

9.15 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
 

O serviço compreende o fornecimento e instalação de interruptor simples, de 

um módulo, com capacidade nominal de 10A/250V, incluindo suporte e placa de 

acabamento. O equipamento deverá atender às normas da ABNT NBR NM 60669 e 

NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, garantindo segurança, 

funcionalidade e durabilidade. 

A instalação será executada conforme o projeto elétrico, com fixação adequada 

do suporte em caixa de embutir ou de sobrepor, passagem e conexão correta dos 

condutores, e posterior acabamento com a placa correspondente. Todos os materiais 

deverão ser de primeira qualidade, assegurando perfeito funcionamento do ponto de 

comando e integração estética com o ambiente. 

 

9.16 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
 

O serviço consiste no fornecimento e instalação de interruptor simples, com 

dois módulos, capacidade nominal de 10A/250V, incluindo suporte e placa de 

acabamento. O conjunto deverá atender às normas técnicas aplicáveis, em especial 

a ABNT NBR NM 60669 e a NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, 

assegurando confiabilidade, segurança e desempenho adequado. 

A execução compreenderá a fixação do suporte em caixa de embutir ou de 

sobrepor, a correta passagem e conexão dos condutores, bem como a instalação da 

placa de acabamento, garantindo alinhamento, firmeza e estética compatível com o 

ambiente. Todos os materiais deverão ser de primeira linha, assegurando durabilidade 
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e pleno funcionamento do ponto de comando. 

 

9.17 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
 

O serviço compreende o fornecimento e instalação de tomada média de 

embutir, padrão de um módulo, configuração 2P+T, com capacidade nominal de 10 A 

e tensão de 250 V, incluindo suporte e placa de acabamento. O conjunto deverá 

atender às exigências da ABNT NBR NM 60884 e da NBR 5410 – Instalações Elétricas 

de Baixa Tensão, garantindo segurança, eficiência e durabilidade. 

A execução envolverá a fixação do suporte em caixa de embutir apropriada, a 

correta conexão dos condutores de fase, neutro e terra, e a instalação da placa de 

acabamento, de modo a assegurar firmeza, alinhamento e estética adequada ao 

ambiente. Todos os materiais empregados deverão ser de primeira qualidade, 

assegurando o pleno funcionamento do ponto de utilização e a conformidade com as 

normas técnicas. 

 

9.18 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
 

O serviço consiste no fornecimento e instalação de disjuntor monopolar, tipo 

DIN, com corrente nominal de 10 A, destinado à proteção de circuitos de baixa tensão. 

O equipamento deverá atender às exigências da ABNT NBR NM 60898 e da NBR 

5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, garantindo segurança contra 

sobrecargas e curtos-circuitos. 

A instalação compreenderá a fixação do disjuntor em trilho DIN dentro do 

quadro de distribuição, realizando-se a correta conexão dos condutores de entrada e 

saída, com aperto adequado dos bornes e observância ao projeto elétrico. Todos os 

materiais utilizados deverão ser de primeira linha, assegurando confiabilidade, 

durabilidade e pleno funcionamento do sistema de proteção elétrica. 
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9.19 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
 

O serviço compreende o fornecimento e instalação de disjuntor monopolar, tipo 

DIN, com corrente nominal de 16 A, destinado à proteção de circuitos de baixa tensão. 

O equipamento deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR NM 

60898 e da NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, assegurando proteção 

eficaz contra sobrecargas e curtos-circuitos. 

A execução incluirá a fixação do disjuntor em trilho DIN, no quadro de 

distribuição, bem como a correta conexão dos condutores de entrada e saída, 

garantindo aperto adequado nos bornes e total conformidade com o projeto elétrico. 

Serão empregados materiais de primeira qualidade, assegurando segurança, 

durabilidade e perfeito funcionamento do sistema de proteção elétrica. 

 

9.20 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
 

O serviço consiste no fornecimento e instalação de disjuntor tripolar, tipo DIN, 

com corrente nominal de 40 A, destinado à proteção de circuitos trifásicos de baixa 

tensão. O equipamento deverá atender às normas da ABNT NBR NM 60898 e NBR 

5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, garantindo proteção eficaz contra 

sobrecargas e curtos-circuitos, bem como segurança operacional do sistema elétrico. 

A execução compreenderá a fixação do disjuntor em trilho DIN dentro do 

quadro de distribuição, além da correta conexão dos condutores de entrada e saída 

nos três polos, assegurando torque adequado nos bornes e pleno atendimento ao 

projeto elétrico. Todos os materiais empregados deverão ser de primeira qualidade, 

garantindo durabilidade, confiabilidade e perfeito funcionamento do sistema de 

proteção elétrica. 

 

10. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 

10.1 BANCO DE MADEIRA  
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Refere-se à fabricação e instalação de um banco de madeira de lei, sem 

encosto, com design tipo sueco. O banco terá as dimensões de 45 cm de largura, 45 

cm de altura e 300 cm de comprimento, ideal para ambientes ao ar livre, como praças. 

A madeira utilizada será de lei, garantindo durabilidade e resistência, especialmente 

em condições climáticas externas. A superfície do banco será deixada natural, sem 

aplicação de verniz, para preservar a aparência original da madeira e proporcionar um 

acabamento mais rústico e natural. Este tipo de banco é pensado para oferecer 

conforto e robustez, sem a necessidade de manutenção constante. A estrutura será 

sólida, permitindo uso prolongado e adequado a espaços públicos, com design 

simples, funcional e elegante. 

 
10.2 BALANÇO 3 LUGARES EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA 
 

Balanço triplo destinado ao uso infantil, composto por estrutura metálica em 

aço industrial com tratamento anticorrosivo ou, alternativamente, estrutura em 

madeira maciça tratada em autoclave, fornecido por fabricante Sergipark ou similar. O 

equipamento deve possuir três assentos individuais, confeccionados em material 

resistente às intempéries, com bordas arredondadas e sistema de fixação reforçado. 

As correntes ou tirantes de sustentação devem ser galvanizados, com acabamento 

zincado e dimensões compatíveis para garantir segurança e estabilidade durante o 

uso. A estrutura principal deve apresentar barras e perfis tubulares de alta resistência, 

com soldas contínuas e pintura eletrostática ou esmalte sintético de alta durabilidade. 

A fundação do balanço será executada conforme especificações do fabricante, 

utilizando sapatas de concreto armado enterradas, devidamente alinhadas e niveladas 

para garantir estabilidade. O equipamento deverá atender às normas de segurança 

aplicáveis a playgrounds, possuir acabamento liso, sem rebarbas ou partes cortantes, 

e ser entregue completamente instalado, fixado e apto ao uso. 

 
10.3 GANGORRA EM MADEIRA DE EUCALIPTO 
 

O serviço consiste no fornecimento e instalação de brinquedo tipo gangorra, 
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destinado à composição de área de recreação infantil, executado em madeira de 

eucalipto roliço com diâmetro aproximado de 20 cm, conforme especificações de 

projeto adotadas para equipamentos recreativos semelhantes aos implantados na 

Orla de Atalaia Nova. A estrutura deverá ser confeccionada com madeira selecionada, 

isenta de rachaduras excessivas, apodrecimento ou defeitos que comprometam a 

resistência e a segurança do equipamento. 

A execução compreende a fabricação da gangorra com peças de madeira 

devidamente cortadas, ajustadas e montadas, formando o conjunto estrutural 

composto por base de apoio central, braço principal da gangorra e assentos nas 

extremidades, garantindo o adequado funcionamento do equipamento e a estabilidade 

durante o uso. As peças deverão ser fixadas por meio de elementos metálicos 

adequados, como parafusos, pinos ou barras metálicas galvanizadas, assegurando 

resistência mecânica e durabilidade do conjunto. 

O apoio central deverá ser instalado sobre base estrutural firme, 

preferencialmente com ancoragem em bloco de concreto ou fundação simples, 

garantindo estabilidade e segurança para utilização pelas crianças. O sistema de 

articulação da gangorra deverá permitir movimento suave e controlado, evitando 

folgas excessivas ou travamentos que possam comprometer o funcionamento do 

brinquedo. 

Após a montagem, todas as superfícies de madeira deverão receber tratamento 

e acabamento com pintura em esmalte sintético, aplicada em demãos suficientes para 

garantir proteção contra intempéries, umidade, desgaste natural e ataque de agentes 

biológicos, além de proporcionar melhor acabamento visual e maior durabilidade ao 

equipamento. 

O serviço inclui fornecimento de todos os materiais, transporte, mão de obra 

especializada, ferramentas, fixadores, pintura e demais insumos necessários, bem 

como a instalação completa do equipamento no local indicado em projeto, 

devidamente alinhado, nivelado e pronto para uso, atendendo aos critérios de 

segurança e qualidade exigidos para equipamentos de recreação em espaços 

públicos. 
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10.4 BRINQUEDO - PLAY AVENTURA, MODELO M-205, DA LÚDICO 
BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM 
 

O brinquedo Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes 

ou similar, compreende o fornecimento, transporte, montagem e instalação de 

conjunto recreativo destinado ao uso infantil, composto por estruturas modulares 

fabricadas em materiais resistentes e adequados ao uso externo, como aço tratado, 

madeira tratada ou polímeros de alta resistência, dependendo do fabricante 

equivalente. O serviço inicia-se com a entrega das peças no local previamente 

definido, seguida da conferência dos componentes e preparação da área de 

implantação, garantindo superfície nivelada e segura. A montagem é realizada de 

acordo com o manual técnico do fabricante, envolvendo a fixação de plataformas, 

escadas, escorregadores, painéis lúdicos e demais elementos que compõem o 

conjunto, utilizando parafusos, buchas, conectores e sistemas de ancoragem 

adequados. Após a montagem, realiza-se a verificação geral do aperto das conexões, 

estabilidade da estrutura e conformidade com as normas de segurança aplicáveis aos 

equipamentos de playground. A instalação é concluída com a limpeza da área e 

liberação do equipamento para uso, assegurando durabilidade, segurança e pleno 

funcionamento do brinquedo. 

 
10.5 ESCORREGADEIRA DE MADEIRA 
 

O serviço consiste no fornecimento e instalação de brinquedo infantil tipo 

escorregadeira, destinado à composição de área de recreação em praças ou espaços 

públicos, executado predominantemente em estrutura de madeira, utilizando peças 

resistentes e adequadas para uso externo, como madeira de eucalipto tratado, 

maçaranduba ou outra espécie equivalente disponível na região, garantindo 

durabilidade, estabilidade estrutural e segurança para os usuários. 

A escorregadeira deverá ser composta por estrutura de sustentação em 

madeira, formada por pilares, travessas e elementos de reforço devidamente 

dimensionados, além de plataforma elevada de acesso, escada com degraus 

antiderrapantes e superfície inclinada de deslizamento, podendo esta ser executada 
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em madeira devidamente acabada ou em chapa metálica lisa, conforme especificação 

de projeto. A estrutura deverá possuir altura adequada para uso infantil e incluir 

elementos de proteção lateral, como guarda-corpo ou laterais elevadas, a fim de 

garantir maior segurança durante a utilização. 

A execução do serviço compreende o corte, preparo, montagem e fixação das 

peças estruturais, utilizando parafusos, pinos ou ferragens metálicas galvanizadas, 

assegurando resistência mecânica e estabilidade ao conjunto. A estrutura deverá ser 

instalada sobre base firmemente fixada ao solo, preferencialmente com ancoragem 

em blocos de concreto ou fundação simples, garantindo o correto travamento e 

evitando deslocamentos ou instabilidade do equipamento. 

Todas as superfícies de madeira deverão receber tratamento protetivo e 

acabamento com pintura em esmalte sintético ou verniz apropriado para uso externo, 

aplicado em demãos suficientes para proteção contra umidade, radiação solar, 

desgaste e ataque de insetos ou fungos, além de proporcionar melhor acabamento 

estético ao brinquedo. 

O serviço inclui fornecimento de materiais, transporte, mão de obra 

especializada, ferramentas, ferragens de fixação, pintura e todos os insumos 

necessários para a completa execução e instalação do equipamento, devendo a 

escorregadeira ser entregue devidamente montada, alinhada, nivelada e em 

condições seguras de uso pela população infantil. 

 
11. SERVIÇOS FINAIS DE OBRA 

 
11.1 LIMPEZA GERAL 
 

O serviço de limpeza geral da obra consiste na remoção completa de resíduos, 

entulhos, sobras de materiais, poeira e demais detritos gerados durante a execução 

dos serviços, abrangendo todas as áreas internas e externas do empreendimento. A 

execução compreende a varrição, coleta e acondicionamento adequado dos resíduos, 

bem como a limpeza de pisos, passeios, áreas pavimentadas, superfícies aparentes, 

esquadrias, louças, metais, luminárias e demais elementos instalados, eliminando 

manchas, respingos de argamassa, concreto, tinta ou outros materiais. 
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O serviço inclui ainda a organização final do canteiro, a desobstrução de 

acessos, ralos e dispositivos de drenagem, e a destinação ambientalmente adequada 

dos resíduos para locais licenciados, conforme a legislação vigente. Ao término, a 

obra é entregue em condições satisfatórias de uso, com ambientes limpos, seguros e 

adequados para vistoria, ocupação ou início das atividades previstas. 

 
12. TRATAMENTO DA TRANSIÇÃO ENTRE PISO INTERTRAVADO E 
CANTEIROS 

 
A diferença de nível existente entre o piso intertravado e os canteiros 

ajardinados será tratada através da implantação de taludes suaves no interior dos 

próprios canteiros. Essa solução foi adotada por apresentar melhor integração 

paisagística, eliminando a necessidade de elementos rígidos de contenção e 

permitindo um ajuste natural do terreno. Os taludes, além de acomodarem o desnível, 

também contribuem para a acessibilidade informal ao jardim, facilitando o 

deslocamento dos usuários entre o piso pavimentado e as áreas verdes, ampliando 

as possibilidades de uso e fruição do espaço. A utilização de taludes garante maior 

permeabilidade visual, melhor drenagem superficial, menor impacto construtivo e uma 

transição harmônica entre os diferentes níveis do projeto, atendendo às diretrizes 

funcionais e estéticas da intervenção. 
 

Foto 08: Representação da transição entre piso intertravado e canteiros. 
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Fonte: Do autor 

 
Foto 09: Representação da transição entre piso intertravado e canteiros. 

 

 
 

Fonte: Do autor 
 

13. JUSTIFICATIVA PARA NÃO ELABORAÇÃO DE PROJETO HIDRÁULICO 
 

A não elaboração do projeto hidráulico justifica-se pelo fato de que a praça já 

dispõe de infraestrutura hidráulica plenamente funcional, adequada ao atendimento 

das necessidades atuais e compatível com a proposta de intervenção. O sistema de 

irrigação existente, operado por meio de poço artesiano e mangueiras distribuídas ao 

longo da área ajardinada, encontra-se em operação e atende satisfatoriamente às 

demandas de manutenção da vegetação, não havendo necessidade de 

redimensionamento, ampliação ou substituição desse conjunto. Da mesma forma, o 

quiosque já possui ligação de água ativa e em funcionamento, garantindo o 

abastecimento necessário para o uso previsto, sem qualquer alteração nas 

instalações que justifique a elaboração de um novo projeto hidráulico. Considerando 

que a intervenção não prevê a criação de novos pontos de consumo, redes adicionais, 

relocação de tubulações ou alterações no sistema existente, conclui-se que a 

elaboração de um projeto hidráulico seria redundante e desnecessária, não 

representando ganho técnico nem funcional para o empreendimento. 
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14. OBSERVAÇÕES FINAIS  
 

 Todos os empreiteiros deverão por obrigação acatar as ordens da fiscalização 

da obra; 

 Qualquer sobra de material existente por ocasião do término dos serviços 

deverá ser retirada imediatamente do local da obra; 

 Toda e qualquer modificação que venha a surgir por ocasião dos serviços 

deverá ser comunicada antecipadamente a Contratante através de ofício para 

que sejam tomadas as medidas cabíveis; 

 Todos materiais utilizados nas diversas atividades da obra devem ter suas 

qualidades avaliadas pela fiscalização do município, não serão aceitos 

materiais com qualidade inferior aos descritos acima ou na planilha 

orçamentaria correspondente ao objeto. 

 

Canarana-BA, 23 de março de 2026. 
 
 
 
 
 
 
 
 

David Edson Martins Rocha 
Crea-BA 3000057529 
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1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO
DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA
PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE
TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE
SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU
PROPRIETÁRIO.
4.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
PROJETISTA.

Estrutural

APROVAÇÕES/OBSERVAÇÕES

NOTAS

Rua Antônio Lourenço Seixas, CEP: 44.890-000, Canarana-BA.

Prefeitura Municipal de Canarana - BA
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FORMA DO PAVIMENTO MURETA (NÍVEL 0)
Escala 1:50

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V1 30x45 0 0
V2 30x45 0 0
V3 30x45 0 0
V4 30x45 0 0
V5 30x45 0 0
V6 30x45 0 0
V7 30x45 0 0
V8 30x45 0 0
V9 30x45 0 0
V10 30x45 0 0
V11 30x45 0 0
V12 30x45 0 0
V13 30x45 0 0
V14 30x45 0 0
V15 30x45 0 0
V16 30x45 0 0

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
300 268384

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Legenda das vigas e paredes

Viga de fundação

RELAÇÃO DO AÇO

V1

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 267 137 36579
2 5.0 6 corr 17916

CA50 3 8.0 4 1198 4792
4 8.0 4 1200 4800
5 8.0 4 745 2980
6 10.0 264 97 25608
7 12.5 2 1198 2396
8 12.5 2 1200 2400
9 12.5 2 820 1640

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 10%
(Barras)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 125.7 12 54.6
10.0 256.1 24 173.7
12.5 64.4 6 68.2

CA60 5.0 545 - 92.4
PESO TOTAL

(kg)

CA50 296.4
CA60 92.4

Volume de concreto (C-30) = 6.96 m³
Área de forma = 26.65 m²

RELAÇÃO DO AÇO

V2

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 255 137 34935
2 5.0 6 corr 17118

CA50 3 8.0 4 1198 4792
4 8.0 4 1200 4800
5 8.0 4 613 2452
6 10.0 252 97 24444
7 12.5 2 1198 2396
8 12.5 2 1200 2400
9 12.5 2 688 1376

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 10%
(Barras)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 120.4 12 52.3
10.0 244.4 23 165.8
12.5 61.7 6 65.4

CA60 5.0 520.5 - 88.3
PESO TOTAL

(kg)

CA50 283.5
CA60 88.3

Volume de concreto (C-30) = 6.65 m³
Área de forma = 25.46 m²

RELAÇÃO DO AÇO

V7

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 255 137 34935
2 5.0 6 corr 17202

CA50 3 8.0 4 1198 4792
4 8.0 4 1200 4800
5 8.0 4 626 2504
6 10.0 253 97 24541
7 12.5 2 1198 2396
8 12.5 2 1200 2400
9 12.5 2 701 1402

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 10%
(Barras)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 121 12 52.5
10.0 245.4 23 166.4
12.5 62 6 65.7

CA60 5.0 521.4 - 88.4
PESO TOTAL

(kg)

CA50 284.6
CA60 88.4

Volume de concreto (C-30) = 6.67 m³
Área de forma = 25.55 m²

601
(1c)

RELAÇÃO DO AÇO

V9

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 307 137 42059
2 5.0 6 corr 20694

CA50 3 8.0 4 1198 4792
4 8.0 4 1200 4800
5 8.0 4 1063 4252
6 8.0 4 199 796
7 10.0 304 97 29488
8 12.5 2 1198 2396
9 12.5 2 1200 2400

10 12.5 2 1127 2254
11 12.5 2 236 472

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 10%
(Barras)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 146.4 14 63.5
10.0 294.9 28 200
12.5 75.2 7 79.7

CA60 5.0 627.5 - 106.4
PESO TOTAL

(kg)

CA50 343.2
CA60 106.4

Volume de concreto (C-30) = 8.02 m³
Área de forma = 30.71 m²

RELAÇÃO DO AÇO

V8

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 241 137 33017
2 5.0 6 corr 16236

CA50 3 8.0 4 1198 4792
4 8.0 4 1200 4800
5 8.0 4 466 1864
6 10.0 238 97 23086
7 12.5 2 1198 2396
8 12.5 2 1200 2400
9 12.5 2 541 1082

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 10%
(Barras)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 114.6 11 49.7
10.0 230.9 22 156.6
12.5 58.8 6 62.3

CA60 5.0 492.5 - 83.5
PESO TOTAL

(kg)

CA50 268.6
CA60 83.5

Volume de concreto (C-30) = 6.29 m³
Área de forma = 24.09 m²

RELAÇÃO DO AÇO

V10

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 178 137 24386
2 5.0 6 corr 12042

CA50 3 8.0 4 1198 4792
4 8.0 4 913 3652
5 10.0 176 97 17072
6 12.5 2 1198 2396
7 12.5 2 962 1924

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 10%
(Barras)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 84.4 8 36.7
10.0 170.7 16 115.8
12.5 43.2 4 45.8

CA60 5.0 364.3 - 61.8
PESO TOTAL

(kg)

CA50 198.2
CA60 61.8

Volume de concreto (C-30) = 4.66 m³
Área de forma = 17.84 m²

RELAÇÃO DO AÇO

V13

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 232 137 31784
2 5.0 6 corr 15636

CA50 3 8.0 4 1198 4792
4 8.0 4 1200 4800
5 8.0 4 366 1464
6 10.0 229 97 22213
7 12.5 2 1198 2396
8 12.5 2 1200 2400
9 12.5 2 441 882

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 10%
(Barras)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 110.6 11 48
10.0 222.1 21 150.6
12.5 56.8 6 60.2

CA60 5.0 474.2 - 80.4
PESO TOTAL

(kg)

CA50 258.8
CA60 80.4

Volume de concreto (C-30) = 6.05 m³
Área de forma = 23.19 m²

RELAÇÃO DO AÇO

V12

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 253 137 34661
2 5.0 6 corr 17004

CA50 3 8.0 4 1198 4792
4 8.0 4 1200 4800
5 8.0 4 594 2376
6 10.0 251 97 24347
7 12.5 2 1198 2396
8 12.5 2 1200 2400
9 12.5 2 668 1336

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 10%
(Barras)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 119.7 11 51.9
10.0 243.5 23 165.1
12.5 61.3 6 65

CA60 5.0 516.6 - 87.6
PESO TOTAL

(kg)

CA50 282
CA60 87.6

Volume de concreto (C-30) = 6.60 m³
Área de forma = 25.29 m²

RELAÇÃO DO AÇO

V14

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 363 137 49731
2 5.0 6 corr 24348

CA50 3 8.0 4 1198 4792
4 8.0 8 1200 9600
5 8.0 4 672 2688
6 10.0 360 97 34920
7 12.5 2 1198 2396
8 12.5 4 1200 4800
9 12.5 2 773 1546

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 10%
(Barras)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 170.8 16 74.1
10.0 349.2 33 236.8
12.5 87.4 9 92.6

CA60 5.0 740.8 - 125.6
PESO TOTAL

(kg)

CA50 403.6
CA60 125.6

Volume de concreto (C-30) = 9.46 m³
Área de forma = 36.25 m²

RELAÇÃO DO AÇO

V3 V4 V5
V6

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 205 137 28085
2 5.0 6 corr 3408
3 5.0 6 corr 4080
4 5.0 6 corr 3744
5 5.0 6 corr 3630

CA50 6 8.0 4 618 2472
7 8.0 4 730 2920
8 8.0 4 674 2696
9 8.0 4 655 2620

10 10.0 203 97 19691
11 12.5 2 640 1280
12 12.5 2 752 1504
13 12.5 2 696 1392
14 12.5 2 677 1354

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 10%
(Barras)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 107.1 10 46.5
10.0 196.9 19 133.5
12.5 55.3 6 58.6

CA60 5.0 429.5 - 72.8
PESO TOTAL

(kg)

CA50 238.6
CA60 72.8

Volume de concreto (C-30) = 5.56 m³
Área de forma = 21.28 m²

RELAÇÃO DO AÇO

V11

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 233 137 31921
2 5.0 6 corr 15702

CA50 3 8.0 4 1198 4792
4 8.0 4 1200 4800
5 8.0 4 377 1508
6 10.0 231 97 22407
7 12.5 2 1198 2396
8 12.5 2 1200 2400
9 12.5 2 452 904

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 10%
(Barras)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 111 11 48.2
10.0 224.1 21 152
12.5 57 6 60.4

CA60 5.0 476.2 - 80.7
PESO TOTAL

(kg)

CA50 260.5
CA60 80.7

Volume de concreto (C-30) = 6.09 m³
Área de forma = 23.34 m²

RELAÇÃO DO AÇO

V16

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 319 137 43703
2 5.0 6 corr 21372

CA50 3 8.0 4 1198 4792
4 8.0 4 1200 4800
5 8.0 4 1177 4708
6 8.0 4 199 796
7 10.0 315 97 30555
8 12.5 2 1198 2396
9 12.5 4 1200 4800

10 12.5 2 277 554

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 10%
(Barras)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 151 14 65.5
10.0 305.6 29 207.2
12.5 77.5 8 82.1

CA60 5.0 650.8 - 110.3
PESO TOTAL

(kg)

CA50 354.9
CA60 110.3

Volume de concreto (C-30) = 8.30 m³
Área de forma = 31.80 m²

RELAÇÃO DO AÇO

V15

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 171 137 23427
2 5.0 6 corr 11646

CA50 3 8.0 4 1198 4792
4 8.0 4 847 3388
5 10.0 170 97 16490
6 12.5 2 1198 2396
7 12.5 2 896 1792

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 10%
(Barras)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 81.8 8 35.5
10.0 164.9 16 111.8
12.5 41.9 4 44.4

CA60 5.0 350.7 - 59.5
PESO TOTAL

(kg)

CA50 191.7
CA60 59.5

Volume de concreto (C-30) = 4.50 m³
Área de forma = 17.22 m²
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1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO
DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA
PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE
TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE
SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU
PROPRIETÁRIO.
4.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
PROJETISTA.

Estrutural

APROVAÇÕES/OBSERVAÇÕES

NOTAS

Rua Antônio Lourenço Seixas, CEP: 44.890-000, Canarana-BA.
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Lista de materiais - Pavimento
Elétrica

Acessórios p/ eletrodutos
Arruela zincada
14mm 4 pç
Bengala para eletroduto
2.1/2" 1 pç
Bucha zincada
14mm 4 pç
Caixa PVC
4x2" 10 pç
Caixa PVC octogonal
4"x 4" 117 pç
Curva 90° PVC longa rosca
2.1/2" 1 pç
Luva PVC rosca
2.1/2" 3 pç

Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)
1.5 mm² - Amarelo 166.25 m
1.5 mm² - Azul claro 150.06 m
1.5 mm² - Branco 11.04 m
1.5 mm² - Verde-amarelo 105.53 m
1.5 mm² - Vermelho 69.56 m
10 mm² - Azul claro 1.96 m
10 mm² - Branco 1.96 m
10 mm² - Preto 1.96 m
10 mm² - Vermelho 1.96 m
2.5 mm² - Amarelo 263.7 m
2.5 mm² - Azul claro 269.01 m
2.5 mm² - Branco 37.24 m
2.5 mm² - Preto 64.36 m
2.5 mm² - Verde-amarelo 269.01 m
4 mm² - Azul claro 40.08 m
4 mm² - Branco 40.08 m
4 mm² - Preto 40.08 m
4 mm² - Verde-amarelo 40.08 m
4 mm² - Vermelho 40.08 m

Caixa de passagem - embutir
Aço pintada (ref Moratori)
120x120x65 mm 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Interruptor simples - 1 tecla 1 pç
Interruptor simples - 2 teclas 4 pç
Placa p/ 2 funções 5 pç
S/ placa
Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 5 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
10 A - 3 kA 3 pç
16 A - 3 kA 1 pç
Disjuntor tripolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva C)
40 A - 4.5 kA 1 pç

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
1" 29.03 m
3/4" 400.82 m
Eletroduto pesado
6" 40.08 m

Eletroduto PVC rosca
Eletroduto, vara 3,0m
1/2" 2 m
2.1/2" 4 m

Material p/ entrada serviço
Armação secundária aço laminado
1 estribo 1 pç
Aça preformada
Para cabo multiplexado 2 pç
Cabo cobre nu
Seção 16mm2 3 pç
Grampo U
3/8"x145mm 1 pç
Haste de aterramento aço/cobre
D=16, comprimento 2,4m 2 pç
Isolador castanha porcelana
76x79mm 1 pç
Parafuso cabeça abaulada
12x50mm 2 pç
Parafuso máquina
12x200mm 1 pç
Sapatilha
Para cabo de 9,5mm 2 pç

Quadro de medição - COELBA
Unidade consumidora individual
Caixa medidor polifásico 1 pç

Quadro distrib. plástico - embutir
Barr. trif., - DIN (Ref. Hager)
Cap. 34 disj. unip. - In Pente 100A 1 pç

Legenda de fiação - Pavimento
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Legenda de condutos - Pavimento

Elétrica

Teto

Média

Piso

Legenda detalhada - Pavimento

(2x)

2 Tomadas médias a 1,20m do piso
Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC
   4x2" 1pç
Dispositivo Elétrico - embutido
   Placa 2x4"
   Placa p/ 2 funções 1pç
   S/ placa
   Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 1pç

<>

Caixa de passagem 120x120x65 a 2,80 do piso
Caixa de passagem - embutir
   Aço pintada (ref Moratori)
   120x120x65 mm 1pç

Entrada de serviço
Acessórios p/ eletrodutos
   Arruela zincada
   14mm 4pç
   Bengala para eletroduto
   2.1/2" 1pç
   Bucha zincada
   14mm 4pç
   Curva 90° PVC longa rosca
   2.1/2" 1pç
   Luva PVC rosca
   2.1/2" 3pç
Eletroduto PVC rosca
   Eletroduto, vara 3,0m
   1/2" 2m
   2.1/2" 4m
Material p/ entrada serviço
   Armação secundária aço laminado
   1 estribo 1pç
   Aça preformada
   Para cabo multiplexado 2pç
   Cabo cobre nu
   Seção 16mm2 3pç
   Grampo U
   3/8"x145mm 1pç
   Haste de aterramento aço/cobre
   D=16, comprimento 2,4m 2pç
   Isolador castanha porcelana
   76x79mm 1pç
   Parafuso cabeça abaulada
   12x50mm 2pç
   Parafuso máquina
   12x200mm 1pç
   Sapatilha
   Para cabo de 9,5mm 2pç

Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso
Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC
   4x2" 1pç
Dispositivo Elétrico - embutido
   Placa 2x4"
   Interruptor simples - 1 tecla 1pç

Interruptor simples 2 teclas - 1,20m do piso
Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC
   4x2" 1pç
Dispositivo Elétrico - embutido
   Placa 2x4"
   Interruptor simples - 2 teclas 1pç

Ponto genérico de luz 24W
Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC octogonal
   4"x 4" 1pç

Ponto genérico de luz 60W
Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC octogonal
   4"x 4" 1pç

Quadro de distribuição
Quadro distrib. plástico - embutir
   Barr. trif., - DIN (Ref. Hager)
   Cap. 34 disj. unip. - In Pente 100A 1pç

Quadro de medição
Quadro de medição - COELBA
   Unidade consumidora individual
   Caixa medidor polifásico 1pç

QM1
VRM01.02-00.003 Anexo IIIQM1

10
AL1

ø6"
QD1

4

Quadro de Cargas (AL1) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
QM1 3F+N B1 380/220 V 5611 5500 R+S+T 1504 2340 1656 1.00 1.00 10.6 10.6 10 50.0 4.5 40 0.03 0.03 OK

TOTAL 5611 5500 R+S+T 1504 2340 1656

Quadro de Demanda (AL1) - Pavimento

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Áreas comuns e Condomínio) 5.61 100.00 5.61
TOTAL 5.61

Quadro de Cargas (QM1) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
QD1 3F+N+T B1 380/220 V 5611 5500 R+S+T 1504 2340 1656 1.00 1.00 10.6 10.6 4 28.0 4.5 40 1.49 1.52 OK

TOTAL 5611 5500 R+S+T 1504 2340 1656

Quadro de Demanda (QM1) - Pavimento

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Áreas comuns e Condomínio) 5.61 100.00 5.61
TOTAL 5.61

AL1

10

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø3/4"(PVC)

KW.h

40 A
4.5 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

ø6"(PVC)

(5500 W)
R+S+T
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QM1

QD1  5500 W

Unipolar - PVC (70°C)
ø6"(PVC)

4

Potência instalada (W)
R   1504
S   2340
T   1656
Total   5500

Unipolar - PVC (70°C)
3#10(10)mm²

Conduto ø3/4"(PVC)

40 A

Verde

Quadro de Cargas (QD1) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 24 60 100 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
1 Iluminação: Postes F+N+T B1 220 V 39 2340 2340 S 2340 1.00 1.00 5.5 10.6 2.5 24.0 3 16 2.59 4.12 OK
2 Iluminação: Balizadores F+N+T B1 220 V 69 1656 1656 T 1656 1.00 1.00 4.0 7.5 1.5 17.5 3 10 2.53 4.06 OK
3 Iluminação: Coreto F+N+T B1 220 V 21 504 504 R 504 1.00 1.00 2.3 2.3 1.5 17.5 3 10 0.29 1.82 OK
4 TUG's: Coreto F+N+T B1 220 V 10 1111 1000 R 1000 1.00 1.00 5.1 5.1 2.5 24.0 3 10 0.31 1.84 OK
5 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK
6 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK
7 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 90 39 10 5611 5500 R+S+T 1504 2340 1656

Quadro de Demanda (QD1) - Pavimento

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Áreas comuns e Condomínio) 5.61 100.00 5.61
TOTAL 5.61

QM1
KW.h

40 A
4.5 kA

4

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø6"(PVC)

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(2340 W)
S 1 (Iluminação: Postes)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1656 W)

T 2 (Iluminação: Balizadores)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(504 W)

R 3 (Iluminação: Coreto)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1000 W)

R 4 (TUG's: Coreto)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)

R 5 (Reserva)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)

R 6 (Reserva)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)

R 7 (Reserva)
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QD1

Iluminação: Postes 1  2340 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva5      0 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Iluminação: Balizadores 2  1656 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Reserva6      0 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Iluminação: Coreto 3   504 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Reserva7      0 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

TUG's: Coreto 4  1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R   1504
S   2340
T   1656
Total   5500

Unipolar - PVC (70°C)
3#4(4)4mm²

Conduto ø6"(PVC)

Verde
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ELÉTRICO

DATADATAN° REVISÕES APROVAÇÃOAPROVAÇÃO

0 Emissão inicial Data Desenhista

1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO
DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA
PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE
TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE
SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU
PROPRIETÁRIO.
4.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
PROJETISTA.

NOTAS

1 - A EXECUÇÃO DEVE SEGUIR OS CRITÉRIOS DA NBR 5410.
2 - ELETRODUTOS E FIAÇÕES NÃO COTADOS SERÃO DE ø3/4" E #1,5mm² RESPECTIVAMENTE.
3 - PONTOS DE FORÇA E ILUMINAÇÃO NÃO COTADOS TERÃO POTÊNCIA DE 100W.
4 - TODAS AS CARCAÇAS DAS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NÃO FOREM
INSTALADAS DEVERÁ SER DEIXADA UMA "ALÇA" DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM
"RABICHO" QUANDO EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.
5 - A FIAÇÃO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLAÇÃO
EPR OU XLPE 1 KV.
6 - A FIAÇÃO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA ÁREA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO DEVEM SER COBRE COM
ISOLAÇÃO EPR OU XLPE  1 KV E EM ELETRODUTOS PEAD.
7 - A FIAÇÃO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICAÇÃO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM
POSSUIR ISOLAÇÃO EM PVC 750 V.
8 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR ÁREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO
QUE NÃO INDICADO NOS DIAGRAMAS.
9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPÁTIVEL COM DR;

NOTAS GERAIS

DPS
X V - Y KA

LEGENDA DAS INDICAÇÕES

X A
Y kA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

X A
Y kA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

X A
Y kA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

Dispositivo diferêncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual
30mA.

Dispositivo de proteção contra surto, tensão de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA

DR X A

KW.h MedidorMedidor

#

x

a Fiação do circuito "X", comando "a" e com diâmetro "#" mm²

Neutro - Azul claro

Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho

Terra - Verde/Amarelo

Retorno - Amarelo

a

Campainha

x x

CANARANA - BA - CEP 44890-000



Praça da Matriz

Terreo 1
1 1

04/02/2026 INDICADA Revisor

DATADATAN° REVISÕES APROVAÇÃOAPROVAÇÃO

00 Emissão inicial <> <>

1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO
DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA
PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE
TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE
SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU
PROPRIETÁRIO.
4.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
PROJETISTA.

Luminotécnico

APROVAÇÕES/OBSERVAÇÕES

NOTAS

Postes Perimetrais

Tipo: Luminária LED para iluminação pública
Potência unitária: 60 W
Fluxo luminoso unitário: ≈ 8.000 lm
Quantidade: 39 unidades
Fluxo total instalado: ≈ 312.000 lm
Altura de montagem: 4,50 m

Spot de Piso/Balizadores

Potência: 7 W
Tensão de alimentação: AC 85–265 V (bivolt 110/220 V)
Fonte/Driver: eletrônico integrado, próprio para LED
Ângulo de abertura: 45°
Vida útil nominal: 30.000 h
Tecnologia LED: SMD

Paflons no forro do quiosque

Potência nominal: 24 W (valor típico para 30×30; ajustar
se necessário)
Fluxo luminoso nominal: ≈ 2.000 a 2.400 lm
Eficiência luminosa: ≥ 85 lm/W
Tensão de alimentação: Bivolt automático – AC 100–240
V
Frequência: 50/60 Hz
Tecnologia LED: SMD
Temperatura de cor (CCT): 4000 K (luz neutra)Índice de
Reprodução de Cor (IRC): ≥ 80

1 Luminotécnico c/ raio de luminância
Esc. 1 / 500 JACKSON MENDES DE MIRANDA FILHO

3000138860 BA



















Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
 Preço 

Unitário 

 Preço Unitário 

Com BDI 
 Preço Total (R$) 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$    -  

1.1 SINAPI 103689

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.

AF_03/2022_PS

M² 5,76  R$    -   R$    -   R$    -  

1.2 SINAPI 104790

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M³ 204,72  R$    -   R$    -   R$    -  

1.3 SINAPI 97913
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO AF_07/2020
M³xKM 307,08  R$    -   R$    -   R$    -  

1.4 COMP. 01.01 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UND 1,00  R$    -   R$    -   R$    -  

1.5 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M² 639,98  R$    -   R$    -   R$    -  

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E PAVIMENTAÇÃO  R$    -  

2.1 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 308,39  R$    -   R$    -   R$    -  

2.2 SINAPI 100945

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA 

URBANA  EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020.  

(TRANSPORTE DE MEIO-FIO)

TKM 1387,76  R$    -   R$    -   R$    -  

2.3 SINAPI 92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM.

M² 2047,23  R$    -   R$    -   R$    -  

2.4 SINAPI 92400

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. 

AF_10/2022

M² 424,26  R$    -   R$    -   R$    -  

2.5 SINAPI 100945

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA 

URBANA  EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020.  

(TRANSPORTE DO INTERTRAVADO 6CM)

TKM 11515,67  R$    -   R$    -   R$    -  

2.6 SINAPI 100945

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA 

URBANA  EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020.  

(TRANSPORTE DO INTERTRAVADO 10 CM)

TKM 4391,09  R$    -   R$    -   R$    -  

2.7 SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 

2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.AF_05/2021
M² 2047,23  R$    -   R$    -   R$    -  

2.8 SINAPI 105002

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 

3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

UN 4,00  R$    -   R$    -   R$    -  

3 CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS  R$    -  

3.1 SINAPI 96526

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA 

CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_01/2024

M³ 32,98  R$    -   R$    -   R$    -  

3.2 SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
M³ 32,98  R$    -   R$    -   R$    -  

3.3 SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M² 109,94  R$    -   R$    -   R$    -  

3.4 SINAPI 96530

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 

UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

M² 439,77  R$    -   R$    -   R$    -  

3.5 SINAPI 104916

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 778,77  R$    -   R$    -   R$    -  

3.6 SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 1701,88  R$    -   R$    -   R$    -  

3.7 SINAPI 94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

M³ 32,98  R$    -   R$    -   R$    -  

3.8 SINAPI 103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM)

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

M² 329,83  R$    -   R$    -   R$    -  

3.9 SINAPI 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M² 329,83  R$    -   R$    -   R$    -  

3.10 SINAPI 87530

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS 

DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E 

=17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

M² 329,83  R$    -   R$    -   R$    -  

3.11 SINAPI 88495

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 

APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

M² 329,83  R$    -   R$    -   R$    -  

3.12 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 
M² 329,83  R$    -   R$    -   R$    -  

3.13 ORSE 12331 Soleira de granito branco polar, l = 30cm, e = 2cm M 732,95  R$    -   R$    -   R$    -  

4 ESTRUTURA MURETAS  R$    -  

4.1 SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM,

4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M² 98,13  R$    -   R$    -   R$    -  

4.2 SINAPI 104918

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 818,50  R$    -   R$    -   R$    -  

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ DE CANARANA-BA

REFERÊNCIA: SINAPI 09/2025; ORSE 09/2025

BDI: 24,22%

PLANILHA ORÇAMENTARIA 



4.3 SINAPI 104919

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 2535,80  R$              -    R$                 -    R$                         -   

4.4 SINAPI 104920

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5

MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1026,20  R$              -    R$                 -    R$                         -   

4.5 SINAPI 104916

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 1356,10  R$              -    R$                 -    R$                         -   

4.6 SINAPI 94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

M³ 102,49  R$              -    R$                 -    R$                         -   

5 REFORMA DO QUIOSQUE CENTRAL DA PRAÇA   R$                         -   

5.1 SINAPI 96109
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS 
M² 57,66  R$              -    R$                 -    R$                         -   

5.2 SINAPI 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 

DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 
M² 176,28  R$              -    R$                 -    R$                         -   

5.3 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 
M² 176,28  R$              -    R$                 -    R$                         -   

5.4 SINAPI 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

TETO, DUAS DEMÃOS.AF_04/2023
M² 57,66  R$              -    R$                 -    R$                         -   

5.5 SINAPI 92540

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE  MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA 

TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M² 102,42  R$              -    R$                 -    R$                         -   

5.6 SINAPI 94198

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO 

PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M² 102,42  R$              -    R$                 -    R$                         -   

5.7 ORSE 13672
Luminária plafon de embutir em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, 

Avant ou similar
un 2,00  R$              -    R$                 -    R$                         -   

6 PERGOLADOS INDIVIDUAIS  R$                         -   

6.1 SINAPI 105074

PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU 

EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM

VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO 

ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024

M 75,60  R$              -    R$                 -    R$                         -   

6.2 SINAPI 105045
VIGA DE MADEIRA SERRADA, PINUS OU EQUIVALENTE DA 

REGIÃO, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 15 CM. AF_03/2024
M 163,20  R$              -    R$                 -    R$                         -   

6.3 SINAPI 102203
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM  MADEIRA, USO 

INTERNO E EXTERNO,1 DEMÃO. AF_01/2021
M² 114,72  R$              -    R$                 -    R$                         -   

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                         -   

7.1 SINAPI 91837

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 

32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 29,00  R$              -    R$                 -    R$                         -   

7.2 SINAPI 91835

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 

25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 427,80  R$              -    R$                 -    R$                         -   

7.3 SINAPI 91939

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UND 11,00  R$              -    R$                 -    R$                         -   

7.4 SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UND 129,00  R$              -    R$                 -    R$                         -   

7.5 SINAPI 91920

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 

MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UND 1,00  R$              -    R$                 -    R$                         -   

7.6 SINAPI 91874

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UND 2,00  R$              -    R$                 -    R$                         -   

7.7 SINAPI 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (AMARELO)  

M 191,20  R$              -    R$                 -    R$                         -   

7.8 SINAPI 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (AZUL CLARO)

M 177,01  R$              -    R$                 -    R$                         -   

7.9 SINAPI 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (PRETO)

M 13,05  R$              -    R$                 -    R$                         -   

7.10 SINAPI 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (VERDE-AMARELO)

M 132,49  R$              -    R$                 -    R$                         -   

7.11 SINAPI 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (VERMELHO)

M 69,57  R$              -    R$                 -    R$                         -   

7.12 SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (AMARELO)

M 263,70  R$              -    R$                 -    R$                         -   

7.13 SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (AZUL CLARO)

M 269,01  R$              -    R$                 -    R$                         -   

7.14 SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (BRANCO)

M 37,25  R$              -    R$                 -    R$                         -   

7.15 SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (VERDE-AMARELO)

M 269,01  R$              -    R$                 -    R$                         -   

7.16 SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (PRETO)

M 64,37  R$              -    R$                 -    R$                         -   



7.17 SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (AZUL CLARO)

M 40,09  R$    -   R$    -   R$    -  

7.18 SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (BRANCO)

M 40,09  R$    -   R$    -   R$    -  

7.19 SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (PRETO)

M 40,09  R$    -   R$    -   R$    -  

7.20 SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (VERDE-AMARELO)

M 40,09  R$    -   R$    -   R$    -  

7.21 SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (VERMELHO)

M 40,09  R$    -   R$    -   R$    -  

7.22 SINAPI 91932

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (AZUL CLARO) 

M 1,96  R$    -   R$    -   R$    -  

7.23 SINAPI 91932

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (BRANCO)

M 1,96  R$    -   R$    -   R$    -  

7.24 SINAPI 91932

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (PRETO)

M 1,96  R$    -   R$    -   R$    -  

7.25 SINAPI 91932

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (VERMELHO)

M 1,96  R$    -   R$    -   R$    -  

7.26 SINAPI 101876

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE 

EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. 

UND 2,00  R$    -   R$    -   R$    -  

7.27 SINAPI 100623

POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, 

ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025

UND 22,00  R$    -   R$    -   R$    -  

7.28 SINAPI 101657
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 

137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 
UND 44,00  R$    -   R$    -   R$    -  

7.29 SINAPI 91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.AF_03/2023

UND 2,00  R$    -   R$    -   R$    -  

7.30 SINAPI 91959

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.AF_03/2023

UND 4,00  R$    -   R$    -   R$    -  

7.31 SINAPI 91996

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UND 5,00  R$    -   R$    -   R$    -  

7.32 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UND 3,00  R$    -   R$    -   R$    -  

7.33 SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UND 1,00  R$    -   R$    -   R$    -  

7.34 SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 
UND 1,00  R$    -   R$    -   R$    -  

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES   R$    -  

8.1 ORSE 2412
Banco de madeira de lei sem encosto, tipo sueco, medindo 

45x45x300cm
UND 8,00  R$    -   R$    -   R$    -  

8.2 ORSE 2406 Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar UND 2,00  R$    -   R$    -   R$    -  

8.3 ORSE 9483
Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura 

esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova
UND 2,00  R$    -   R$    -   R$    -  

8.4 ORSE 11098
Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos 

Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem
UND 1,00  R$    -   R$    -   R$    -  

8.5 ORSE 3218 	Escorregadeira de madeira nº 11 (padrão emurb) UND 1,00  R$    -   R$    -   R$    -  

9 SERVIÇOS FINAIS DE OBRA  R$    -  

9.1 ORSE 2450 LIMPEZA GERAL M² 2471,49  R$    -   R$    -   R$    -  

-R$   VALOR TOTAL GERAL



ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR TOTAL PESO  1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$    -  

 2
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E 

PAVIMENTAÇÃO
 R$    -  

 3 CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS  R$    -  

 4 ESTRUTURA MURETAS  R$    -  

 5
REFORMA DO QUIOSQUE CENTRAL DA 

PRAÇA  
 R$    -  

 6 PERGOLADOS INDIVIDUAIS  R$    -  

 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$    -  

 8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES   R$    -  

 9 SERVIÇOS FINAIS DE OBRA  R$    -  

 R$    -   R$    -   R$    -   R$    -   R$    -   R$    -   R$    -   R$    -   R$    -   R$    -  

 R$    -  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$    -   R$    -   R$    -   R$    -   R$    -   R$    -   R$    -   R$    -   R$    -   R$    -  

 R$    -  

VALOR MENSAL

PORCENTAGEM ACUMULADA

VALOR ACUMULADO

VALOR TOTAL

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ DE CANARANA-BA

REFERÊNCIA: SINAPI 09/2025; ORSE 09/2025

BDI: 24,22%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PORCENTAGEM MENSAL



Tipo de Obra: 
Agente Executor: 

Empreendimento: 

1º QUARTIL 3º QUARTIL
Seguros e Garantias 0,32 0,74 0,70%
Risco 0,50 0,97 0,97%
Despesas Financeiras 1,02 1,21 1,13%
Administração Central 3,80 4,67 3,88%
Lucro 6,64 8,69 8,05%

Tributos (soma dos itens abaixo) 3,65 13,15 7,15%
COFINS 3,00 3,00 3,00%
PIS 0,65 0,65 0,65%
ISS (**) (***) 0,00 5,00 3,50%
INSS (DESONERAÇÃO) 0,00 4,50 0,00%

24,22%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI

Reforma e Ampliação de Praça 
Prefeitura Municipal de Canarana - Ba

Reforma e Ampliação da Praça Matriz de Canarana-
BA

DESCRIÇÃO
REFERÊNCIA (%) VALORES 

ADOTADOS 

BDI ADOTADO

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622 - TCU - Plenário

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; 
I = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.

Canarana - BA, 25 de março de 2026
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SINAPI-BA) 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
SEM DESONERAÇÃO 

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A 

A1 INSS 20,00% 20,00% 

A2 SESI 1,50% 1,50% 

A3 SENAI 1,00% 1,00% 

A4 INCRA 0,20% 0,20% 

A5 SEBRAE 0,80% 0,60% 

A6 Salário Educação 2,50% 2,70% 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,20% 3,00% 

A8 FGTS 8,00% 8,00% 

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 

A TOTAL 37,40% 37,00% 

GRUPO B 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,97% Não incide 

B2 Feriados 3,97% Não incide 

B3 Auxílio - Enfermidade 0,88% 0,67% 

B4 13º Salário 10,90% 8,33% 

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 

B7 Dias de Chuvas 2,03% Não incide 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 

B9 Férias Gozadas 9,51% 7,77% 

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03% 

B TOTAL 46,40% 16,80% 

GRUPO C 

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,40% 4,13% 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 

C3 Férias Indenizadas 4,25% 3,25% 

C4 Depósito Recisão Sem Justa Causa 3,72% 2,95% 

C5 Indenização Adicional 0,45% 0,35% 

C TOTAL 13,95% 10,78% 

GRUPO D 

D1 Reincidência de Gurpo A sobre Grupo B 16,89% 6,17% 

D2 
Reincidência de Gurpo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado 

0,51% 
0,17% 

D TOTAL 17,40% 6,64% 

TOTAL (A+B+C+D) 115,15% 71,22% 

David Edson Martins Rocha 

CREA-BA 3000057529 


